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SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.10 kainas
SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

Statinių
grupė

2021.02.05

Išlaidų   aprašymas Statybos ir
montavimo
darbai

Kitos
išlaidos

Lapas  1

Kaina,   
   Iš viso
(su PVM)Įrenginiai

(tūkst. EUR)

III. Statinių ir jo dalių statyba bei įrengimas

495.030 26.213 521.2431  Gyvenamosios paskirties (6.3) pastato
Plungės g. 20, Rietavas, paprastojo
remonto-atnaujinimo (modernizavimo) projektas

21.442 21.4422  Sklypo plano darbai
516.472 26.213 542.685Viso III:
516.472 26.213 542.685Viso II-III:

IV. Projektavimas ir inžinerinės paslaugos

Projektavimo darbai ir inž. paslaugos  8.00% 43.415 43.415
Viso IV: 43.415 43.415
Viso II-IV: 516.472 26.213 43.415 586.100
VI. Rezervas

Užsakovo rezervai 10.00% 58.610 58.610
Viso VI: 58.610 58.610
Viso II-VI: 516.472 26.213 102.025 644.710

Skaičiavo: PDV Jelena Michniova. Nr. 38256
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Statinių
grupė

Statinys

2021.02.05

Lokalinės sąmatos pavadinimas Statybos
montavimo
darbai

Įrenginiai

Lapas: 1

Lokalinės
sąmatos
     Nr.

Skaičiuojamoji kaina  
Viso 
  su
PVM

(tūkst. EUR)
Viso 
  be
PVM

1 364.124 364.124 300.929Statinio architektūros, konstrukcijų darbai
2 59.465 59.465 49.145Vandentiekio, nuotekų tinklai
3 46.596 26.213 72.809 60.173Šildymas. Vėdinimas
4 24.845 24.845 20.533Elektros darbai

495.030 26.213 521.243 430.780Iš viso:

Skaičiavo: PDV Jelena Michniova. Nr. 38256



L O K A L I N Ė      S Ą M A T A
Sudaryta pagal 2020.10 kainas

         1 Statinio architektūros, konstrukcijų darbai

SĄMATA

Žiniaraštis

         1

PRC210203 Gyvenamosios paskirties (6.3) pastato Plungės g. 20, Rietavas, paprastojo
remonto-atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Gyvenamosios paskirties (6.3) pastato Plungės g. 20, Rietavas, paprastojo
remonto-atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Statinių
grupė

Statinys

2021.02.05

Sąm.
eil. D.užm. Medžiagos Mechanizm. Iš viso  

Kiekis
Mato

vienetaskodas Darbų ir išlaidų aprašymai

Lapas  1364123.85  EUR
Darbo

Suma žiniaraščiui
EURKaina

   1 Langų keitimas
   1 R62P-3101 m2      14.4VIENOS DALIES LANGŲ BLOKŲ KEITIMAS ,

kai sąvaros varstomos, langų blokai daugiau 1,0
m2

 1088.7     4.88   1494.02  400.44

   2 R62P-3102 m2       8.24DVIEJŲ DALIŲ LANGŲ BLOKŲ KEITIMAS, kai
viena sąvara varstoma, langų blokai  daugiau 2
m2 iki 3 m2

  620.7     2.1    808.97  186.17

   3 R62P-3102 m2       8.2DVIEJŲ DALIŲ LANGŲ BLOKŲ KEITIMAS , kai
viena sąvara varstoma, langų blokai daugiau 3
m2

  617.69     2.09    776.55  156.77

   4 N10-223 m      22.6PLASTIKINIŲ PALANGIŲ LENTŲ ĮSTATYMAS   142.38    328.53  186.15
   5 R62P-3402 100m       0.914LANGŲ IR DURŲ STAKTŲ SANDŪRŲ SU

SIENA IZOLIAVIMAS MONTAVIMO PUTOMIS ,
kai sandūros skerspjūvio plotas  20.00 cm2

   22.39     97.06   74.67

   6 R62P-3407 100m       0.914KEIČIAMŲ LANGŲ, DURŲ SANDŪRŲ
SANDARINIMAS IŠ LAUKO PUSĖS
IŠSIPLEČIANČIAIS SANDARINIMO
TARPIKLIAIS

   53.66     72.33   18.67

   7 R62P-3409 100m       0.914LANGŲ IR DURŲ STAKTŲ SANDŪRŲ SU
SIENA IZOLIAVIMAS ELASTINĖMIS
IŠSIPLEČIANČIOMIS JUOSTOMIS

  182.78    202.39   19.61

   8 R11-106 m2      22.9VIDAUS ANGOKRAŠČIŲ TINKO REMONTAS
CEMENTO-KALKIŲ SKIEDINIU     K8=1.15

  116.5    698.39  581.89

   9 N15P-0104 100m2       0.229SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ GLAISTYMAS
LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS
GLAISTAIS (pirmasis 1.00 mm  storio sluoksnis)

    9.56     0.66     63.2   52.98

  10 N15P-0104 100m2       0.229SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ GLAISTYMAS
LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS
GLAISTAIS (kartotinis 1.00 mm  storio sluoksnis)

    9.06     0.57     40.32   30.69

  11 N15P-0701 100m2       0.229SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ DAŽYMAS
EMULSINIAIS DAŽAIS vienu sluoksniu voleliu

    5.35     0.02     18.11   12.74

  12 N15P-0701 100m2       0.229SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ DAŽYMAS
EMULSINIAIS DAŽAIS antru arba kartotiniu
sluoksniu voleliu

    4.86     0.02     16.33   11.45

  13 R61P-3304 m2      10.08BENDROJO NAUDOJIMO PATALPŲ LANGŲ
KEITIMAS (rūsio langai) (m2 bloko

  765.73     6.41   1296.48  524.34

  14 R62P-3402 100m       0.422LANGŲ IR DURŲ STAKTŲ SANDŪRŲ SU
SIENA IZOLIAVIMAS MONTAVIMO PUTOMIS ,
kai sandūros skerspjūvio plotas  20.00 cm2

   10.34     44.82   34.48

  15 R62P-3407 100m       0.422KEIČIAMŲ LANGŲ, DURŲ SANDŪRŲ
SANDARINIMAS IŠ LAUKO PUSĖS
IŠSIPLEČIANČIAIS SANDARINIMO
TARPIKLIAIS

   24.78     33.4    8.62

  16 R62P-3409 100m       0.422LANGŲ IR DURŲ STAKTŲ SANDŪRŲ SU
SIENA IZOLIAVIMAS ELASTINĖMIS
IŠSIPLEČIANČIOMIS JUOSTOMIS

   84.39     93.44    9.05
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Darbo EURKaina

  17 R11-106 m2      10.5VIDAUS ANGOKRAŠČIŲ TINKO REMONTAS
CEMENTO-KALKIŲ SKIEDINIU     K8=1.15

   53.42    320.23  266.81

  18 N15P-0104 100m2       0.105SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ GLAISTYMAS
LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS
GLAISTAIS (pirmasis 1.00 mm  storio sluoksnis)

    4.38     0.3     28.97   24.29

  19 N15P-0104 100m2       0.105SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ GLAISTYMAS
LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS
GLAISTAIS (kartotinis 1.00 mm  storio sluoksnis)

    4.16     0.26     18.49   14.07

  20 N15P-0701 100m2       0.105SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ DAŽYMAS
EMULSINIAIS DAŽAIS vienu sluoksniu voleliu

    2.45     0.01      8.3    5.84

  21 N15P-0701 100m2       0.105SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ DAŽYMAS
EMULSINIAIS DAŽAIS antru arba kartotiniu
sluoksniu voleliu

    2.23     0.01      7.49    5.25

  22 R8-52 m     326.40,25-0,4M PLOČIO SANDRIKŲ, PALANGIŲ
NUOLAJŲ IR ATSKIRŲ KARNIZŲ DANGOS
NUARDYMAS

   339.88  339.88

  23 N12-144-7 m     326.4PALANGIŲ NUOLAJŲ TVIRTINIMAS   737.66   1306.97  569.31

Skyriuje    1  3534.17   4563.17    17.33   8114.67

   2 Balkonų stiklinimas
   1 R8-52 m      28.00,25-0,4M PLOČIO SANDRIKŲ, PALANGIŲ

NUOLAJŲ IR ATSKIRŲ KARNIZŲ DANGOS
NUARDYMAS

    29.16   29.16

   2 R62P-4101 m2      10.17BALKONŲ IR LODŽIJŲ STIKLINIMAS LANGŲ
BLOKAIS (M2 BLOKO) (demontavimas)
K1=0.5,  K2=0.5,  K3=0.0

    1.01     77.57   76.56

   3 N46-144 100m2       0.3ŠVARIŲ SKYDINIŲ IR LENTINIŲ PERTVARŲ
IŠARDYMAS (balkonų aptvėrimų demontavimas)

    81.03   81.03

   4 R61P-3303 m2      40.67BALKONŲ ĮSTIKLINIMAS LANGŲ BLOKAIS
(M2 BLOKO)

 3183.59     2.16   3798.04  612.29

   5 R62P-3407 100m       0.84KEIČIAMŲ LANGŲ, DURŲ SANDŪRŲ
SANDARINIMAS IŠ LAUKO PUSĖS
IŠSIPLEČIANČIAIS SANDARINIMO
TARPIKLIAIS

   49.32     66.48   17.16

   6 R62P-3409 100m       0.84LANGŲ IR DURŲ STAKTŲ SANDŪRŲ SU
SIENA IZOLIAVIMAS ELASTINĖMIS
IŠSIPLEČIANČIOMIS JUOSTOMIS

  167.98    186.0   18.02

   7 R62P-4405 m2      56.0BALKONŲ GRINDŲ PAKEITIMAS, ĮRENGIANT
HIDROIZOLIACIJĄ     K8=1.03, K9=1.15

  590.71   1888.01 1297.3

   8 R14-78-2 m2      56.0ANKSČIAU DAŽYTŲ LUBŲ GERASIS
DAŽYMAS EMULSINIAIS DAŽAIS, NUVALANT
SENUS DAŽUS IR GLAISTANT

  110.59    448.87  338.28

   9 N26P-1102 100m2       0.14PERDANGŲ ŠILTINIMAS IŠ APAČIOS ,
klijuojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos
sluoksnio storis  100 mm

   92.98     0.2    170.96   77.78

  10 R62P-2409 SIENŲ (plokščių iš apačios),
APŠILTINTŲ IZOLIACINĖMIS
PLOKŠTĖMIS, VIENSLUOKSNIS
TINKAVIMAS, ARMUOJANT
SINTETINIAIS TINKLELIAIS , kai
sienos su angomis     k1=1.15,
k2=1.15, k9=1.15

      0.14100m2    28.02     0.18     96.19   67.99

  11 R62P-2414 100m2       0.14SIENŲ (plokščių iš apačios) TINKAVIMAS
DEKORATYVINIAIS TINKO SKIEDINIAIS
(sluoksnis 2.00 mm , kai sienos su angomis)
K1=1.15,  K2=1.15, K9=1.15

   19.87     0.15     85.3   65.28

  12 N9P-0107 t       1.0METALINIŲ LENKTŲ PROFILIŲ RĖMŲ
MONTAVIMAS

 1806.61    97.9   2130.83  226.32
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  13 R62P-2301 100m2       0.3SIENŲ (IŠORINIŲ PAVIRŠIŲ) ŠILTINIMAS
ĮRENGTUOSE KARKASUOSE , naudojant
universalias mineralinės vatos plokštes, kai
izoliacijos sluoksnio storis  60.00 mm

   57.04    133.51   76.47

  14 R62P-2401 m2      30.0SIENŲ, APŠILTINTŲ IZOLIACINĖMIS
PLOKŠTĖMIS, APTAISYMAS APDAILOS
PLOKŠTĖMIS, kai karkasas  metalinis

   12.6     5.57    226.66  208.49

  15 FPL Fasadinės plytelės      30.9m2   304.37    304.37
  16 N10P-0503 Sienų karkasų apkalimas statybinėmis

cemento-pjuvenų plokštėmis tolesnei
apdailai

      0.3100m2   371.95     2.86    477.75  102.94

Skyriuje    2  3295.07   6795.63   110.03  10200.73

   3 Durų keitimas
   1 F10-4-20 m2       3.78BENDROJO NAUDOJIMO PATALPŲ DURŲ

KEITIMAS  (IŠORĖS PLIENINĖS DURYS)  (M2
BLOKO)

  888.89     2.32    978.88   87.67

   2 F10-4-14 m2       6.307DURŲ KEITIMAS PLASTIKO DURIMIS,
NUDAUŽANT TINKĄ

  592.8    773.67  180.87

   3 R62P-3407 100m       0.29KEIČIAMŲ LANGŲ, DURŲ SANDŪRŲ
SANDARINIMAS IŠ LAUKO PUSĖS
IŠSIPLEČIANČIAIS SANDARINIMO
TARPIKLIAIS

   17.03     22.95    5.92

   4 R62P-3409 100m       0.29LANGŲ IR DURŲ STAKTŲ SANDŪRŲ SU
SIENA IZOLIAVIMAS ELASTINĖMIS
IŠSIPLEČIANČIOMIS JUOSTOMIS

   57.99     64.21    6.22

   5 R11-106 m2       7.0VIDAUS ANGOKRAŠČIŲ TINKO REMONTAS
CEMENTO-KALKIŲ SKIEDINIU     K8=1.15

   35.62    213.49  177.87

   6 N15P-0104 100m2       0.07SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ GLAISTYMAS
LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS
GLAISTAIS (pirmasis 1.00 mm  storio sluoksnis)

    2.92     0.2     19.31   16.19

   7 N15P-0104 100m2       0.07SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ GLAISTYMAS
LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS
GLAISTAIS (kartotinis 1.00 mm  storio sluoksnis)

    2.77     0.17     12.32    9.38

   8 N15P-0701 100m2       0.07SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ DAŽYMAS
EMULSINIAIS DAŽAIS vienu sluoksniu voleliu

    1.63     0.01      5.53    3.89

   9 N15P-0701 100m2       0.07SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ DAŽYMAS
EMULSINIAIS DAŽAIS antru arba kartotiniu
sluoksniu voleliu

    1.49     0.01      5.0    3.5

  10 R61P-2415 vnt.       2.0DURŲ ATMUŠŲ MONTAVIMAS     6.26     0.15     10.5    4.09
  11 N2P-0308 vnt.       2.0DURŲ UŽDARYMO PRIETAISŲ MONTAVIMAS

( durų pritraukimo įtaisas)
   72.0     0.21     84.02   11.81

Skyriuje    3   507.41   1679.40     3.07   2189.88

   4 Išorinių sienų šiltinimas įrengiant vėdinamą fasadą
   1 R62P-2107 100m2      19.35SIENŲ PAVIRŠIAUS VALYMAS VANDENIU,

NAUDOJANT AUKŠTO SLĖGIO PLOVIMO
ĮRENGINĮ ( paviršiaus valymas)     K8=1.09

   63.86  4453.89   9313.84 4796.09

   2 N15-333-3 100m2      22.93FASADINIŲ PASTOLIŲ, KURIŲ PLOTIS 1,09M
IR AUKŠTIS IKI 15M, ĮRENGIMAS IR
IŠARDYMAS (100M2 VERTIKALIOS
PROJEKCIJOS)

  520.96   3550.75 3029.79

   3 N46-3 m3       9.7MŪRINIŲ SIENŲ SUSTIPRINIMAS
MONOLITINIAIS GELŽBETONIO
APVALKALAIS     K8=1.07

 3001.58   506.32   6349.81 2841.91

   4 R62P-2203 vnt.    7740.0METALINIO KARKASO MONTAŽINIŲ KAMPŲ
(LAIKIKLIŲ) MONTAVIMAS SIENŲ ŠILTINIMUI ,
tvirtinant dviem sraigtais

 7740.0   369.2  20124.012014.8
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   5 R62P-2204 100m      66.9METALINIO KARKASO PLONASIENIŲ
LAIKANČIŲ PROFILIŲ MONTAVIMAS,
TVIRTINANT PRIE MONTAŽINIŲ KAMPŲ,
SIENŲ ŠILTINIMUI , kai profilių skerspjūvis T

 7251.29   141.83  16848.83 9455.71

   6 R62P-2301 100m2      19.35SIENŲ (IŠORINIŲ PAVIRŠIŲ) ŠILTINIMAS
ĮRENGTUOSE KARKASUOSE , naudojant
universalias mineralinės vatos plokštes, kai
izoliacijos sluoksnio storis  180.00 mm

11037.28  17297.62 6260.34

   7 R62P-2301 100m2      19.35SIENŲ (IŠORINIŲ PAVIRŠIŲ) ŠILTINIMAS
ĮRENGTUOSE KARKASUOSE , naudojant
ventiliuojamų atitvarų mineralinės vatos plokštes,
kai izoliacijos sluoksnio storis  30.00 mm

 4191.09   8791.49 4600.4

   8 N26P-1207 100vnt      96.75SIENŲ ŠILTINAMOSIOS IZOLIACIJOS
PAPILDOMAS TVIRTINIMAS SMEIGĖMIS

 1451.25   230.75   6424.69 4742.69

   9 R62P-2401 m2    1935.0SIENŲ, APŠILTINTŲ IZOLIACINĖMIS
PLOKŠTĖMIS, APTAISYMAS APDAILOS
PLOKŠTĖMIS, kai karkasas  metalinis

  812.7   358.94  14619.513447.86

  10 FPL Fasadinės plytelės    1993.05m2 19631.54  19631.54
  11 R62P-2107 100m2       2.95SIENŲ PAVIRŠIAUS VALYMAS VANDENIU,

NAUDOJANT AUKŠTO SLĖGIO PLOVIMO
ĮRENGINĮ  (paviršiaus  valymas)     K8=1.09

    9.74   679.02   1419.95  731.19

  12 R62P-3501 100m2       2.95LANGŲ IR DURŲ IŠORĖS ANGOKRAŠČIŲ
ŠILTINIMAS,kai mineralinės vatos sluoksnio
storis  30 mm     K9=1.15

  971.17     2.97   2878.16 1904.02

  13 R62P-2401 m2     295.0SIENŲ, APŠILTINTŲ IZOLIACINĖMIS
PLOKŠTĖMIS, APTAISYMAS APDAILOS
PLOKŠTĖMIS, kai karkasas  metalinis

  123.9    54.72   2228.81 2050.19

  14 FPL Fasadinės plytelės     303.85m2  2992.92   2992.92

Skyriuje    4 65874.99  59799.28  6797.64 132471.91

   5 Sienų įstiklintuose balkonuose šiltinimas įrengiant tinkuojamą fasadą
   1 R62P-2303 100m2       1.71SIENŲ ŠILTINIMAS, KLIJUOJANT IR

TVIRTINANT MECHANIŠKAI IZOLIACINES
PLOKŠTES,naudojant putų polistireno plokštes,
kai izoliacijos sluoksnio storis  100 mm
K9=1.15

 1238.27    18.76   2374.69 1117.66

   2 R62P-2409 100m2       1.71SIENŲ, APŠILTINTŲ IZOLIACINĖMIS
PLOKŠTĖMIS, VIENSLUOKSNIS TINKAVIMAS,
ARMUOJANT SINTETINIAIS TINKLELIAIS , kai
sienos su angomis     K9=1.15

  342.17     1.9   1066.17  722.1

   3 R62P-2414 100m2       1.71SIENŲ TINKAVIMAS DEKORATYVINIAIS
TINKO SKIEDINIAIS (sluoksnis 2.00 mm , kai
sienos su angomis)     K9=1.15

  242.75     1.54    937.68  693.39

Skyriuje    5  2533.15   1823.19    22.20   4378.54

   6 Cokolio šiltinimas
   1 R62P-2107 100m2       2.98SIENŲ PAVIRŠIAUS VALYMAS VANDENIU,

NAUDOJANT AUKŠTO SLĖGIO PLOVIMO
ĮRENGINĮ ( paviršiaus valymas)     K8=1.09

    9.83   685.92   1434.37  738.62

   2 R62P-2202 100m       1.45LAIKANČIŲ KONSTRUKCINIŲ METALINIŲ
COKOLIO PROFILIŲ MONTAVIMAS SIENŲ
ŠILTINIMUI

  434.19     6.15    950.42  510.08

   3 R62P-0406 m2     174.0TEPTINĖS HIDROIZOLIACIJOS ĮRENGIMAS,
ŠILTINANT COKOLIUS IR RŪSIO SIENAS (
tepant 2 kartus hidroizoliaciniu bitumu)
K9=1.15

  887.4   1057.99  170.59

   4 R62P-0404 m2     174.0RITININIŲ MEDŽIAGŲ HIDROIZOLIACIJOS
ĮRENGIMAS, ŠILTINANT COKOLIUS IR RŪSIO

  322.6     4.61    526.23  199.02
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SIENAS ( tvirtinant drenažo ritininę dangą)
   5 R62P-0405 100m       1.45DRENAŽINĖS MEMBRANOS VIRŠAUS

UŽDENGIMAS APSAUGINIU ELEMENTU,
ŠILTINANT COKOLIUS IR RŪSIO SIENAS

   99.09    158.32   59.23

   6 N26P-1201 100m2       1.74RŪSIO SIENŲ IR COKOLIO
ŠILTINIMAS,naudojant putų polistireno plokštes,
kai izoliacijos sluoksnio storis  180 mm

  258.39     2.49   1125.2  864.32

   7 903-32 Ekstrudinis polistireninis putplastis      32.57m3  3041.06   3041.06
   8 R62P-2203 vnt.     496.0METALINIO KARKASO MONTAŽINIŲ KAMPŲ

(LAIKIKLIŲ) MONTAVIMAS SIENŲ ŠILTINIMUI ,
tvirtinant dviem sraigtais

  496.0    23.66   1289.6  769.94

   9 R62P-2204 100m       4.35METALINIO KARKASO PLONASIENIŲ
LAIKANČIŲ PROFILIŲ MONTAVIMAS,
TVIRTINANT PRIE MONTAŽINIŲ KAMPŲ,
SIENŲ ŠILTINIMUI , kai profilių skerspjūvis T

  471.5     9.22   1095.55  614.83

  10 R62P-2301 100m2       1.24SIENŲ (IŠORINIŲ PAVIRŠIŲ) ŠILTINIMAS
ĮRENGTUOSE KARKASUOSE,naudojant
universalias mineralinės vatos plokštes, kai
izoliacijos sluoksnio storis  170 mm

  668.0   1062.09  394.09

  11 R62P-2301 100m2       1.24SIENŲ (IŠORINIŲ PAVIRŠIŲ) ŠILTINIMAS
ĮRENGTUOSE KARKASUOSE , naudojant
ventiliuojamų atitvarų mineralinės vatos plokštes,
kai izoliacijos sluoksnio storis  30.00 mm

  268.58    563.39  294.81

  12 N26P-1207 100vnt       6.2SIENŲ ŠILTINAMOSIOS IZOLIACIJOS
PAPILDOMAS TVIRTINIMAS SMEIGĖMIS

   93.0    14.79    411.71  303.92

  13 R62P-2401 m2     124.0SIENŲ, APŠILTINTŲ IZOLIACINĖMIS
PLOKŠTĖMIS, APTAISYMAS APDAILOS
PLOKŠTĖMIS, kai karkasas  metalinis

   52.08    23.0    936.86  861.78

  14 FPL Fasadinės plytelės     127.72m2  1258.04   1258.04
  15 R62P-2107 100m2       0.21SIENŲ PAVIRŠIAUS VALYMAS VANDENIU,

NAUDOJANT AUKŠTO SLĖGIO PLOVIMO
ĮRENGINĮ  (paviršiaus  valymas)     K8=1.09

    0.69    48.34    101.08   52.05

  16 R62P-3501 100m2       0.21LANGŲ IR DURŲ IŠORĖS ANGOKRAŠČIŲ
ŠILTINIMAS,kai mineralinės vatos sluoksnio
storis  30 mm     K9=1.15

   69.13     0.21    204.88  135.54

  17 R62P-2401 m2      21.0SIENŲ, APŠILTINTŲ IZOLIACINĖMIS
PLOKŠTĖMIS, APTAISYMAS APDAILOS
PLOKŠTĖMIS, kai karkasas  metalinis

    8.82     3.9    158.67  145.95

  18 FPL Fasadinės plytelės      21.63m2   213.06    213.06

Skyriuje    6  6114.77   8651.46   822.29  15588.52

   7 Stogo šiltinimas ir stogo dangos keitimas
   1 M10-606-4 vnt       5.0ESAMOS ANTENOS PAKEITIMAS SU

DEMONTAZU,KABELIO ATJUNG
IMAS,NAUJOS PASTATYMAS IR KABELIU
PRIJUNGIMAS SU PILNU CIKLU KOKYB

  1115.0 1115.0

   2 R8-82 m2     612.0ŠIUKŠLIŲ, KERPIŲ IR PABARSTŲ
NUVALYMAS NUO RITININĖS (RULONINĖS)
DANGOS, NUKELIANT ŠIUKŠLES ŽEMYN (M2
NUVALYTO PAV.)     K9=1.15

   22.28    222.28  200.0

   3 R8-84 m2      61.0''PŪSLIŲ'' REMONTAS RITININĖJE DANGOJE
(IŠPJAUNANT, IŠVALANT, DŽIOVINANT IR
PRIKLIJUOJANT) KARŠTU BŪDU (M2
UŽLOP.PLOTO)     K8=1.12, K9=1.15

  415.66    13.04    596.69  167.99

   4 N12P-0103 m3      61.2DENGINIŲ NUOLYDŽIO ĮRENGIMAS IŠ
TERMOIZOLIACINIŲ PLOKŠČIŲ ( polistireninio
putplasčio plokštės)

 3125.32    35.64   5160.98 2000.02

   5 R62P-5508 100m       1.29ŠLAITINIŲ STOGŲ APSAUGINIŲ
KONSTRUKCINIŲ ELEMENTŲ ĮRENGIMAS (

 4944.57    22.06   5309.74  343.11
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apsauginė stogo tvorelė)
   6 N46-136 m3       2.0MONOLITINIŲ BETONINIŲ PERDENGINIŲ

(šachtų stogelių) IŠARDYMAS     K8=1.17
   87.77    215.76  127.99

   7 N12P-0407 100m2       0.37VENTILIUOJAMŲ PARAPETŲ (šachtų)
ŠILTINAMOSIOS IZOLIACIJOS ĮRENGIMAS,
TVIRTINANT PRIE PAGRINDO SMEIGĖMIS ,
kai plokštės storis  50.00 mm

  221.26     8.21    468.28  238.81

   8 N12P-0501 100m2       0.19PLOKŠČIŲ STOGŲ DENGIMAS RITININE
BITUMINE DANGA ( dvisluoksne, prilydant)
K8=1.14, K9=1.15

  267.69     2.08    302.37   32.6

   9 R33-300 m2      20.0TINKLELIŲ TVIRTINIMAS ANT
TRANSFORMATORINIŲ LANGŲ GROTŲ
(ventiliacijos šachtų)

   86.42    43.32    249.86  120.12

  10 N12P-0713 100m2       0.2PARAPETŲ, STOGELIŲ DENGIMAS SKARDA,
PAGAMINANT DETALES , kai tvirtinimo
pagrindas betonas arba mūras

  157.16    11.02    278.34  110.16

  11 N12P-0104 100m       1.29PERIMETRINIO APVADĖLIO (TOLYGIAM
PERĖJIMUI PRIE SIENOS, PARAPETO)
ĮRENGIMAS ( mineralinės vatos apvadėlis)

   35.12    140.51  105.39

  12 N12P-0407 100m2       1.68VENTILIUOJAMŲ PARAPETŲ ŠILTINAMOSIOS
IZOLIACIJOS ĮRENGIMAS, TVIRTINANT PRIE
PAGRINDO SMEIGĖMIS , kai plokštės storis
50.00 mm

 1004.62    37.28   2126.22 1084.32

  13 N12P-0501 100m2       1.68PLOKŠČIŲ STOGŲ DENGIMAS RITININE
BITUMINE DANGA ( dvisluoksne, prilydant)
K8=1.14, K9=1.15

 2366.95    18.46   2673.7  288.29

  14 N12P-0713 100m2      0.7721PARAPETŲ, STOGELIŲ DENGIMAS SKARDA,
PAGAMINANT DETALES , kai tvirtinimo
pagrindas betonas arba mūras

  606.72    42.53   1074.52  425.27

  15 N12P-0404 100m2       6.12DENGINIŲ ŠILTINAMOSIOS IZOLIACIJOS
ĮRENGIMAS, NAUDOJANT POLISTIRENINIO
PUTPLASČIO PLOKŠTES (plokštė 180 mm
storio , be tvirtinimo)

 5625.58    64.16   6979.75 1290.01

  16 N12P-0401 100m2       6.12VIENSLUOKSNĖS DENGINIŲ ŠILTINAMOSIOS
IZOLIACIJOS ĮRENGIMAS, NAUDOJANT
APKROVAS LAIKANČIAS MINERALINĖS
VATOS PLOKŠTES (plokštė 40 mm  storio , be
tvirtinimo)

 2487.12    17.82   3464.95  960.01

  17 N12P-0408 100vnt      30.58PAPILDOMAS ŠILTINAMOSIOS IZOLIACIJOS
TVIRTINIMAS SMEIGĖMIS , kai pagrindas
betonas

  458.7    94.0   2001.76 1449.06

  18 N12P-0501 100m2       8.17PLOKŠČIŲ STOGŲ DENGIMAS RITININE
BITUMINE DANGA ( dvisluoksne, prilydant)
K8=1.14, K9=1.15

11510.72    89.79  13002.48 1401.97

  19 N12P-0715 Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių
įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai
stogo danga bituminė     k8=1.07,
k9=1.15

     13.0vnt.   292.35    459.43  167.08

  20 R19-55 vnt       8.0KETINIO TRAPO ARBA PLOVIMO VAMZDŽIŲ
(įlajų, alsuoklių) NUĖMIMAS

    34.64   34.64

  21 N12P-0715 Plokščių stogų įlajų įrengimas,
aptaisant ritinine danga, kai stogo
danga bituminė     k8=1.07, k9=1.15

      2.0vnt.   106.03    129.9   23.87

  22 N12P-0715 Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių
įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai
stogo danga bituminė     k8=1.07,
k9=1.15

      6.0vnt.    74.02    151.13   77.11

  23 645-43 Alsuokliai DN 100 su nuimamu gaubtu
PVC-P denginiams

      6.0vnt   338.04    338.04
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  24 N12P-0716 100m       0.03ŠLAITINIŲ STOGŲ APSAUGINIŲ
KONSTRUKCINIŲ ELEMENTŲ ĮRENGIMAS (
stogo kopėčios)

   62.04     0.51     67.41    4.86

  25 N9P-0709 m2       0.5VARSTOMŲ STOGLANGIŲ, STOGO LIUKŲ
MONTAVIMAS, TVIRTINANT PRIE LENGVŲ
METALINIŲ DENGINIŲ KONSTRUKCIJŲ , kai
blokai iki 1m2 (demontavimas)     K1=0.6,
K2=0.7,  K3=0.0

    0.86      8.07    7.21

  26 N9P-0709 m2       0.5VARSTOMŲ STOGLANGIŲ, STOGO LIUKŲ
MONTAVIMAS, TVIRTINANT PRIE LENGVŲ
METALINIŲ DENGINIŲ KONSTRUKCIJŲ, kai
blokai iki 1m2

    1.23     13.24   12.01

  27 369-36 Išlipimo ant stogo liukas GVT  103
(54x83cm)

      1.0vnt   181.42    181.42

  28 R8-82 m2      50.0ŠIUKŠLIŲ, KERPIŲ IR PABARSTŲ
NUVALYMAS NUO RITININĖS (RULONINĖS)
DANGOS, NUKELIANT ŠIUKŠLES ŽEMYN (M2
NUVALYTO PAV.)     K9=1.15

    1.82     18.16   16.34

  29 N12P-0103 m3       3.0DENGINIŲ NUOLYDŽIO ĮRENGIMAS IŠ
TERMOIZOLIACINIŲ PLOKŠČIŲ ( polistireninio
putplasčio plokštės)

  153.2     1.75    252.99   98.04

  30 N12P-0401 100m2       0.5VIENSLUOKSNĖS DENGINIŲ ŠILTINAMOSIOS
IZOLIACIJOS ĮRENGIMAS, NAUDOJANT
APKROVAS LAIKANČIAS MINERALINĖS
VATOS PLOKŠTES (plokštė 40 mm  storio , be
tvirtinimo)

  203.2     1.46    283.09   78.43

  31 N12P-0408 100vnt       2.5PAPILDOMAS ŠILTINAMOSIOS IZOLIACIJOS
TVIRTINIMAS SMEIGĖMIS , kai pagrindas
betonas

   37.5     7.69    163.66  118.47

  32 N12P-0501 100m2       0.5PLOKŠČIŲ STOGŲ DENGIMAS RITININE
BITUMINE DANGA ( dvisluoksne, prilydant)
K1=1.15,  K2=1.15,  K8=1.14, K9=1.15

  704.45     6.32    809.44   98.67

  33 N12P-0712 100m       0.5PARAPETŲ APTAISYMAS SKARDOS
LENKTAIS PROFILIAIS , kai tvirtinimo pagrindas
betonas arba mūras

  183.51     5.57    330.65  141.57

  34 R8-82 m2      10.0ŠIUKŠLIŲ, KERPIŲ IR PABARSTŲ
NUVALYMAS NUO RITININĖS (RULONINĖS)
DANGOS, NUKELIANT ŠIUKŠLES ŽEMYN (M2
NUVALYTO PAV.)     K9=1.15

    0.36      3.63    3.27

  35 R14-225-2 100m2       0.1ANKSČIAU DAŽYTŲ LUBŲ VANDENINIAIS
DAŽAIS NUVALYMAS, NUPLAUNANT
PAVIRŠIŲ

     5.47    5.47

  36 N12P-0103 m3       0.6DENGINIŲ NUOLYDŽIO ĮRENGIMAS IŠ
TERMOIZOLIACINIŲ PLOKŠČIŲ ( polistireninio
putplasčio plokštės)

   30.64     0.35     50.6   19.61

  37 N12P-0401 100m2       0.1VIENSLUOKSNĖS DENGINIŲ ŠILTINAMOSIOS
IZOLIACIJOS ĮRENGIMAS, NAUDOJANT
APKROVAS LAIKANČIAS MINERALINĖS
VATOS PLOKŠTES (plokštė 40 mm  storio , be
tvirtinimo)

   40.64     0.29     56.62   15.69

  38 N12P-0408 100vnt       0.5PAPILDOMAS ŠILTINAMOSIOS IZOLIACIJOS
TVIRTINIMAS SMEIGĖMIS , kai pagrindas
betonas

    7.5     1.54     32.73   23.69

  39 N12P-0501 100m2       0.1PLOKŠČIŲ STOGŲ DENGIMAS RITININE
BITUMINE DANGA ( dvisluoksne, prilydant)
K1=1.15,  K2=1.15,  K8=1.14, K9=1.15

  140.89     1.27    161.89   19.73

  40 N26P-1102 100m2       0.1PERDANGŲ ŠILTINIMAS IŠ APAČIOS,klijuojant
putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio
storis  50 mm

   40.63     0.14     93.34   52.57

  41 R62P-2409 SIENŲ (plokščių iš apačios),       0.1100m2    20.01     0.13     68.7   48.56
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APŠILTINTŲ IZOLIACINĖMIS
PLOKŠTĖMIS, VIENSLUOKSNIS
TINKAVIMAS, ARMUOJANT
SINTETINIAIS TINKLELIAIS , kai
sienos su angomis     k1=1.15,
k2=1.15, k9=1.15

  42 R62P-2414 100m2       0.1SIENŲ (plokščių iš apačios) TINKAVIMAS
DEKORATYVINIAIS TINKO SKIEDINIAIS
(sluoksnis 2.00 mm , kai sienos su angomis)
K1=1.15,  K2=1.15, K9=1.15

   14.2     0.1     60.93   46.63

  43 N26P-1207 100vnt       0.5SIENŲ (plokščių iš apačios) ŠILTINAMOSIOS
IZOLIACIJOS PAPILDOMAS TVIRTINIMAS
SMEIGĖMIS     K1=1.15,  K2=1.15

    7.5     1.37     37.06   28.19

  44 N12P-0712 100m       0.05PARAPETŲ (stogelių) APTAISYMAS SKARDOS
LENKTAIS PROFILIAIS , kai tvirtinimo pagrindas
betonas arba mūras

   18.35     0.56     33.07   14.16

  45 N12P-0801 Lietaus nuvedimo sistemos
pakabinamų latakų montavimas,
dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų
pastolių

      5.0m    20.05     0.27     35.01   14.69

  46 N12P-0801 Lietaus nuvedimo sistemos
lietvamzdžių montavimas, dirbant nuo
kopėčių arba kilnojamų pastolių

      3.0m    15.25     0.16     25.6   10.19

Skyriuje    7 12640.87  36005.03   643.21  49289.11

   8 Papildomi darbai
   1 R61P-2804 vnt.       1.0NAMO NUMERIO ŽENKLŲ TVIRTINIMAS PRIE

STATINIŲ KONSTRUKCIJŲ , dirbant nuo
kopėčių, kai statinių konstrukcijos mūrinės,
betoninės

    5.52     0.1      8.56    2.94

   2 R23-9 vnt       1.0VĖLIAVŲ LAIKIKLIŲ PRITVIRTINIMAS PRIE
MŪRINIŲ ARBA BETONINIŲ PAVIRŠIŲ

   13.2     20.75    7.55

   3 DA Dujų įvado atitraukimas nuo fasado       1.0kompl.   1471.5 1471.5
   4 R16-136 m3       0.84MONOLITINIŲ LAIPTŲ REMONTAS     K9=1.15    68.57    38.25    281.82  175.0
   5 N11P-0501 m2      28.0KERAMINIŲ PLYTELIŲ GRINDŲ DANGOS

ĮRENGIMAS ANT IŠLYGINTO PAGRINDO, KAI
SIŪLĖS IKI 8MM PLOČIO , aptaisant laiptus

  326.64     1.78   1048.13  719.71

   6 N7-229 100m       0.19METALINIŲ LAIPTŲ TURĖKLŲ ĮRENGIMAS
K8=1.04

  538.87     1.73    627.0   86.4

Skyriuje    8  2463.10    952.80    41.86   3457.76

   9 Šiukšlių išvežimas
   1 R23-61 t       2.5STATYBINIŲ ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMAS 5 KM

ATSTUMU AUTOMOBILIAIS-SAVIVARČIAIS,
PAKRAUNANT RANKINIU BŪDU

   41.24     63.19   21.95

   2 R23-64 t      12.0STATYBINIŲ ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMAS 5 KM
ATSTUMU AUTOMOBILIAIS-SAVIVARČIAIS,
PAKRAUNANT EKSKAVATORIAIS 0,25 M3
TALPOS KAUŠAIS

  155.13    164.63    9.5

     31.45     196.37Skyriuje    9        227.82

Viso žiniaraštyje   1   96994.98   120269.96    8654.00     225918.94
    3608.10Papildomų medžiagų vertė   3.00%

    259.62Papildomų mechanizmų vertė   3.00%
   1341.15Sezoniniai darbai  15.00% (8940.98)
   1282.37Specifiniai darbai  17.00%
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   7969.48Papildomas darbo užmokestis
8.00%(96994.98+1341.15+1282.37

 107587.98   123878.06    8913.62Viso:     240379.66
   1925.82Soc.draudimo išlaidos

1.79%(96994.98+1341.15+1282.37+7969.
 109513.80   123878.06    8913.62Statinio statybos išlaidos Viso:     242305.48

     21807.49Statybvietės išlaidos   9.00%
Iš viso tiesioginės išlaidos     264112.97

     22485.89Pridėtinės išlaidos
20.90%(96994.98+1341.15+1282.37+7969.48

     14329.94Pelnas   5.00%(264112.97+22485.89)
Iš viso netiesioginės išlaidos      36815.83

    300928.80Bendra vertė be PVM
     63195.05Pridėtinės vertės mokestis  21.00%

    364123.85Bendra vertė su PVM

Skaičiavo: PDV Jelena Michniova. Nr. 38256
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         2 Vandentiekio, nuotekų tinklai

SĄMATA

Žiniaraštis

         1

PRC210203 Gyvenamosios paskirties (6.3) pastato Plungės g. 20, Rietavas, paprastojo
remonto-atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Gyvenamosios paskirties (6.3) pastato Plungės g. 20, Rietavas, paprastojo
remonto-atnaujinimo (modernizavimo) projektas
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   1 Esamų vandentiekio tinklų demontavimas
   1 R19-2 m     588.0VIDAUS VAMZDYNŲ IŠ PLIENINIŲ

VANDENTIEKIO - DUJOTIEKIO IKI 63 MM
SKERSMENS VAMZDŽIŲ ARDYMAS

  2498.06 2498.06

   2 R19-14 vnt     140.0MOVINĖS ARMATŪROS NUĖMIMAS, KAI
VAMZDŽIO SKERSMUO IKI 50 MM

   559.64  559.64

   3 R23-64 t       1.8STATYBINIŲ ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMAS 5 KM
ATSTUMU AUTOMOBILIAIS-SAVIVARČIAIS,
PAKRAUNANT EKSKAVATORIAIS 0,25 M3
TALPOS KAUŠAIS

   23.27     24.7    1.43

Skyriuje    1  3059.13    23.27   3082.40

   2 Šaltas vandentiekis V1
   1 N16P-0201 m     147.0VANDENTIEKIO, ŠILDYMO IR SUSPAUSTO

ORO VAMZDYNŲ IŠ PLASTIKINIŲ VAMZDŽIŲ
TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE
KONSTRUKCIJŲ ( vamzdžio išorinis skersmuo
iki 32 mm)

  169.79     4.67    822.2  647.74

   2 N16P-0201 m      65.0VANDENTIEKIO, ŠILDYMO IR SUSPAUSTO
ORO VAMZDYNŲ IŠ PLASTIKINIŲ VAMZDŽIŲ
TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE
KONSTRUKCIJŲ ( vamzdžio išorinis skersmuo
daugiau 32 mm iki 63 mm)

   58.5     2.76    395.41  334.15

   3 1028-12 FV-plast vamzdžiai PN 20, 20x2.8
(plast.vir.vamzdyn. PPR)

      7.14m     9.85      9.85

   4 1028-13 FV-plast vamzdžiai PN 20, 25x3.5
(plast.vir.vamzdyn. PPR)

     37.74m    81.9     81.9

   5 1028-14 FV-plast vamzdžiai PN 20, 32x4.4
(plast.vir.vamzdyn. PPR)

    105.06m   368.76    368.76

   6 1028-15 FV-plast vamzdžiai PN 20, 40x5.5
(plast.vir.vamzdyn. PPR)

     33.66m   179.74    179.74

   7 1028-16 FV-plast vamzdžiai PN 20, 50x6.9
(plast.vir.vamzdyn. PPR)

     32.64m   283.32    283.32

   8 FASV1 Fasoninės dalys 50% nuo vamzdynų
sumos

      1.0kompl.   462.0    462.0

   9 N26P-0105 100m       1.47VAMZDYNO VAMZDŽIŲ IZOLIAVIMAS
PORĖTAIS SINTETINIO KAUČIUKO KEVALAIS
, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm

    0.6    149.43  148.83

  10 N26P-0105 100m       0.65VAMZDYNO VAMZDŽIŲ IZOLIAVIMAS
PORĖTAIS SINTETINIO KAUČIUKO KEVALAIS
, kai vamzdžio išorinis skersmuo 42-54 mm

    0.28     78.36   78.08

  11 7700223 Putų kaučiuko izoliacija  22/9
(antikondensacinė)

      7.07m     7.21      7.21

  12 7700213 Putų kaučiuko izoliacija  28/9
(antikondensacinė)

     37.37m    48.95     48.95
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  13 7700214 Putų kaučiuko izoliacija  35/9
(antikondensacinė)

    104.03m   150.84    150.84

  14 7700215 Putų kaučiuko izoliacija  42/9
(antikondensacinė)

     33.33m    53.99     53.99

  15 7700216 Putų kaučiuko izoliacija  54/9
(antikondensacinė)

     32.32m    76.28     76.28

  16 N16-61 Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių
D iki 50mm, prijung.

     65.0vnt     5.44    269.7  264.26

  17 2060-131 Rutuliniai ventiliai MSV-5 DN 15 su
drenažo funkcija

      9.0vnt    62.37     62.37

  18 2003-15 Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam.
3/4`, PP I/V sriegis

      2.0vnt    13.82     13.82

  19 2003-17 Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam.
1`, PP I/V sriegis

     44.0vnt   443.96    443.96

  20 2003-19 Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam.
1 1/4`, PP I/V sriegis

      5.0vnt    80.4     80.4

  21 2003-9 Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam.
2`, PP V/V sriegis

      3.0vnt    96.45     96.45

  22 2011-19 Atbuliniai vožtuvai (horizontalūs) diam.
2`

      2.0vnt    62.94     62.94

  23 N16P-1402 vnt.      47.0VAMZDŽIŲ KIRTIMOSI SU PASTATO
KONSTRUKCIJOMIS VIETŲ UŽTAISYMAS
UGNIAI ATSPARIAIS ŽIEDAIS ( statybinių
plokščių sienose ir pertvarose)

  800.88     2.74   1006.41  202.79

  24 N16-68 vnt      41.0VAMZD., KURIŲ D IKI 25MM, PRIJUNG.PRIE
VEIK.VID.ŠILD.IR VANDENT.SIST.     K8=1.03

    4.56   2022.38 2017.82

  25 N16-69 vnt       3.0VAMZD., KURIŲ D IKI 50MM, PRIJUNG.PRIE
VEIK.VID.ŠILD.IR VANDENT.SIST.     K8=1.03

    0.49    154.72  154.23

  26 N16P-1406 Vandentiekio ir šildymo sistemų
vamzdynų hidraulinis bandymas

      2.12100m     1.15    11.98    225.89  212.76

  27 N22P-0707 Vamzdynų iki 400 mm skersmens
praplovimas su dezinfekcija , kai
vamzdžių skersmuo iki 65 mm
k9=1.15

      2.12100m     7.24     91.29   84.05

Skyriuje    2  4144.70   3531.71    22.15   7698.56

   3 Karštas ir cirkuliacinis vandentiekis T3, T4
   1 N16P-0201 m     314.0VANDENTIEKIO, ŠILDYMO IR SUSPAUSTO

ORO VAMZDYNŲ IŠ PLASTIKINIŲ VAMZDŽIŲ
TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE
KONSTRUKCIJŲ ( vamzdžio išorinis skersmuo
iki 32 mm)

  362.67     9.99   1756.27 1383.61

   2 N16P-0201 m      62.0VANDENTIEKIO, ŠILDYMO IR SUSPAUSTO
ORO VAMZDYNŲ IŠ PLASTIKINIŲ VAMZDŽIŲ
TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE
KONSTRUKCIJŲ ( vamzdžio išorinis skersmuo
daugiau 32 mm iki 63 mm)

   55.8     2.63    377.16  318.73

   3 1028-12 FV-plast vamzdžiai PN 20, 20x2.8
(plast.vir.vamzdyn. PPR)

     30.6m    42.23     42.23

   4 1028-13 FV-plast vamzdžiai PN 20, 25x3.5
(plast.vir.vamzdyn. PPR)

    153.0m   332.01    332.01

   5 1028-14 FV-plast vamzdžiai PN 20, 32x4.4
(plast.vir.vamzdyn. PPR)

    136.68m   479.75    479.75

   6 1028-15 FV-plast vamzdžiai PN 20, 40x5.5
(plast.vir.vamzdyn. PPR)

     44.88m   239.66    239.66

   7 1028-16 FV-plast vamzdžiai PN 20, 50x6.9
(plast.vir.vamzdyn. PPR)

     18.36m   159.36    159.36
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   8 FAST3T4 Fasoninės dalys 50% nuo vamzdynų
sumos

      1.0kompl.   627.0    627.0

   9 N26P-0101 100m       3.14VAMZDYNO VAMZDŽIŲ IZOLIAVIMAS FOLIJA
PADENGTAIS KEVALAIS , kai vamzdžio išorinis
skersmuo iki 35 mm

   12.95    417.07  404.12

  10 N26P-0101 100m       0.62VAMZDYNO VAMZDŽIŲ IZOLIAVIMAS FOLIJA
PADENGTAIS KEVALAIS , kai vamzdžio išorinis
skersmuo 42-54 mm

    3.3     99.05   95.75

  11 897-176 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T,
izoliac. diam. 22mm, storis 40mm

     30.3m   120.9    120.9

  12 897-180 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T,
izoliac. diam. 28mm, storis 40mm

    151.5m   659.03    659.03

  13 897-188 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T,
izoliac. diam. 35mm, storis 40mm

    135.34m   637.45    637.45

  14 897-192 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T,
izoliac. diam. 42mm, storis 40mm

     44.44m   231.98    231.98

  15 897-201 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T,
izoliac. diam. 54mm, storis 40mm

     18.18m   111.99    111.99

  16 N16-61 vnt      78.0MOVINIŲ VENTILIŲ, ČIAUPŲ, VOŽTUVŲ,
KURIŲ D IKI 50MM, PRIJUNG.

    6.52    323.64  317.12

  17 2060-131 Rutuliniai ventiliai MSV-5 DN 15 su
drenažo funkcija

     16.0vnt   110.88    110.88

  18 2003-15 Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam.
3/4`, PP I/V sriegis

      5.0vnt    34.55     34.55

  19 2003-17 Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam.
1`, PP I/V sriegis

     49.0vnt   494.41    494.41

  20 2003-19 Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam.
1 1/4`, PP I/V sriegis

      5.0vnt    80.4     80.4

  21 2003-9 Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam.
2`, PP V/V sriegis

      3.0vnt    96.45     96.45

  22 N18-132 vnt       7.0TIESIOGINIO VEIKIMO TEMPERATŪROS
REGULIATORIAUS SU MOVINE JUNGTIMI
MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT
VAMZDŽIŲ GALŲ     K8=1.04

  254.42    381.82  127.4

  23 N16-61 vnt       7.0MOVINIŲ VENTILIŲ, ČIAUPŲ, VOŽTUVŲ,
KURIŲ D IKI 50MM, PRIJUNG.

    0.59     29.05   28.46

  24 2060-24 Automatinis nuorintojas 1/2` MKV 15
R/N

      7.0vnt    52.5     52.5

  25 N16P-1402 vnt.      92.0VAMZDŽIŲ KIRTIMOSI SU PASTATO
KONSTRUKCIJOMIS VIETŲ UŽTAISYMAS
UGNIAI ATSPARIAIS ŽIEDAIS ( statybinių
plokščių sienose ir pertvarose)

 1567.68     5.36   1969.98  396.94

  26 N16-69 vnt      84.0VAMZD., KURIŲ D IKI 50MM, PRIJUNG.PRIE
VEIK.VID.ŠILD.IR VANDENT.SIST.     K8=1.03

   13.73   4332.17 4318.44

  27 N16P-1406 Vandentiekio ir šildymo sistemų
vamzdynų hidraulinis bandymas

      3.76100m     2.05    21.25    400.65  377.35

  28 N22P-0707 Vamzdynų iki 400 mm skersmens
praplovimas su dezinfekcija , kai
vamzdžių skersmuo iki 65 mm
k9=1.15

      3.76100m    12.84    161.92  149.08

Skyriuje    3  7917.00   6803.10    39.23  14759.33

   4 Buitinių nuotekų tinklų demontavimas
   1 R19-35 m     219.0KETINIŲ VIDAUS KANALIZACIJOS 100 MM

SKERSMENS VAMZDYNŲ ARDYMAS
  1628.2 1628.2

   2 N46-164 m3       0.2PAGRINDO PO GRINDIMIS IŠ BETONO SU
ŽVYRU IŠARDYMAS     K8=1.17

    8.78     20.41   11.63

   3 R23-64 t       5.0STATYBINIŲ ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMAS 5 KM    64.64     68.6    3.96
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ATSTUMU AUTOMOBILIAIS-SAVIVARČIAIS,
PAKRAUNANT EKSKAVATORIAIS 0,25 M3
TALPOS KAUŠAIS

Skyriuje    4  1643.79    73.42   1717.21

   5 Buitinės nuotekos F1
   1 N23-1 m3       0.3SMĖLIO PAGRINDO PO VAMZDYNAIS

ĮRENGIMAS     K9=1.15
    3.49      8.78    5.29

   2 N16P-1101 m     130.0VIDAUS NUOTEKŲ PLASTIKINIŲ
SKIRSTOMŲJŲ VAMZDYNŲ IR STOVŲ
VAMZDŽIŲ MONTAVIMAS , kai nominalusis
vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno)

   75.08     3.45    639.43  560.9

   3 1027-58 PP vamzdžiai su movomis, 110x2.7/1.0
(vidaus nuotekų sistema)

    130.0vnt   759.2    759.2

   4 N16P-1102 m      83.0VIDAUS NUOTEKŲ PLASTIKINIŲ
MAGISTRALINIŲ VAMZDYNŲ VAMZDŽIŲ
MONTAVIMAS , kai nominalusis vidinis
skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno)

   47.93     2.2    301.57  251.44

   5 1030-50 PVC vamzdžiai su movomis
110x3.2x1000, su gum.tarpin.(vid.
nuotek.)

     83.0vnt   594.28    594.28

   6 N16P-1101 m       6.0VIDAUS NUOTEKŲ PLASTIKINIŲ
SKIRSTOMŲJŲ VAMZDYNŲ IR STOVŲ
VAMZDŽIŲ MONTAVIMAS , kai nominalusis
vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdyno)

    6.47     0.32     26.62   19.83

   7 1020-333 PE vamzdžiai  PE80 PN10 SDR 13.6,
d32X2.4

      6.0m     8.88      8.88

   8 FASF1 Fasoninės dalys 50% nuo vamzdynų
sumos

      1.0kompl.   681.0    681.0

   9 N6-22 m3       0.88GELŽB.JUOSTINIAI PAMATAI, ATRAMINĖS
RŪSIO SIENOS IKI 300MM
PLOČIO,ĮRENGIANT KLOJINIUS IŠ SKYDŲ
K8=1.04, K9=1.15

  110.02    10.85    183.63   62.76

  10 N17-14 kompl.       2.0TRAPO, KURIO SKERSMUO 100MM,
MONTAVIMAS

  186.54    217.2   30.66

  11 N23-254 vnt       2.0SIURBLINĖS NUOTEKŲ PERSIURBIMUI,
KURIOS TALPOS TŪRIS IKI 3,0 M3,
MONTAVIMAS

  320.0    65.39    513.91  128.52

  12 N16P-1402 vnt.      44.0VAMZDŽIŲ KIRTIMOSI SU PASTATO
KONSTRUKCIJOMIS VIETŲ UŽTAISYMAS
UGNIAI ATSPARIAIS ŽIEDAIS ( betono
perdangose)

  749.76     9.79   1070.57  311.02

  13 N12P-0715 Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių
(alsuoklių) įrengimas, aptaisant ritinine
danga, kai stogo danga bituminė
k8=1.07, k9=1.15

      7.0vnt.    86.37    176.33   89.96

  14 645-44 Alsuokliai DN 100 be gaubto PVC-P
denginiams

      7.0vnt   184.1    184.1

  15 N16P-1103 vnt.      71.0VIDAUS NUOTEKŲ PLASTIKINIŲ VAMZDYNŲ
JUNGIAMŲJŲ (FASONINIŲ) DALIŲ
MONTAVIMAS , kai nominalusis vidinis
skersmuo iki 110 mm

   169.46  169.46

  16 7700219 Perėjimas į ketinį vamzdį  d 100mm
(vidaus kanaliz.)

     41.0vnt.    83.64     83.64

  17 220296 10 vnt.       3.0REVIZIJA POLIETILENINE P-100 N/D   208.2    208.2
  18 N20P-0204 vnt.      21.0BUITINIŲ VENTILIACIJOS GROTELIŲ (revizinių

durelių) MONTAVIMAS ( tvirtinimas specialiais
fiksatoriais)

   48.72     91.96   43.24
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  19 RD200*300 Revizinės durelės 200x300mm      21.0vnt   133.56    133.56
  20 N16P-1407 100m       2.19NUOTEKŲ VAMZDYNŲ HIDRAULINIS

BANDYMAS ( buitinių nuotekų)
    4.58    220.24  215.66

  21 N1-300 100m3       0.03II GR.GRUNTO KASIMAS RANK.BŪDU IKI 2M
PLOČIO IR IKI 2M GYLIO NESUTVIRTINTOSE
TRANŠĖJOSE IR IKI 1.5M GYLIO DUOBIŲ
KASIMAS     K9=1.15

    41.28   41.28

  22 N1-308 100m3       0.03TRANŠĖJŲ,IŠKASŲ IR DUOBIŲ UŽPYLIMAS II
GRUPĖS GRUNTU RANKINIU BŪDU
K9=1.15

    20.19   20.19

  23 N11-13 m3       0.2BETONO PASLUOKSNIS ANT
GRUNTO,PAVEŽANT MEDŽIAGAS
KARUČIAIS(MAŽŲ APIMČIŲ)

   15.68     21.67    5.99

Skyriuje    5  1956.20   4307.50    92.00   6355.70

   6 Lietaus nuotekų tinklų demontavimas
   1 R19-35 m      54.0KETINIŲ VIDAUS KANALIZACIJOS 100 MM

SKERSMENS VAMZDYNŲ ARDYMAS
   401.47  401.47

   2 R19-55 vnt       2.0KETINIO TRAPO ARBA PLOVIMO VAMZDŽIŲ
(įlajų) NUĖMIMAS

     8.66    8.66

   3 R23-64 t       1.2STATYBINIŲ ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMAS 5 KM
ATSTUMU AUTOMOBILIAIS-SAVIVARČIAIS,
PAKRAUNANT EKSKAVATORIAIS 0,25 M3
TALPOS KAUŠAIS

   15.52     16.47    0.95

Skyriuje    6   411.08    15.52    426.60

   7 Lietaus nuotekos L1
   1 N12P-0715 Plokščių stogų įlajų įrengimas,

aptaisant ritinine danga, kai stogo
danga bituminė     k8=1.07, k9=1.15

      2.0vnt.    14.73     38.6   23.87

   2 645-28 Univers. šild. įlajos plastik. denginiams
Sita Flansch HZB DN 70, 100, 125

      2.0vnt   224.06    224.06

   3 N16P-1101 m      34.0VIDAUS NUOTEKŲ PLASTIKINIŲ
SKIRSTOMŲJŲ VAMZDYNŲ IR STOVŲ
VAMZDŽIŲ MONTAVIMAS , kai nominalusis
vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno)

   19.64     0.9    167.24  146.7

   4 1030-50 PVC vamzdžiai su movomis
110x3.2x1000, su gum.tarpin.(vid.
nuotek.)

     34.0vnt   243.44    243.44

   5 N16P-1102 m      20.0VIDAUS NUOTEKŲ PLASTIKINIŲ
MAGISTRALINIŲ VAMZDYNŲ VAMZDŽIŲ
MONTAVIMAS , kai nominalusis vidinis
skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno)

   11.55     0.53     72.67   60.59

   6 1030-59 PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x1000
(išor. nuotek.)

     20.0vnt   144.6    144.6

   7 FASL1 Fasoninės dalys 50% nuo vamzdynų
sumos

      1.0kompl.   194.0    194.0

   8 N16P-1103 vnt.       4.0VIDAUS NUOTEKŲ PLASTIKINIŲ VAMZDYNŲ
JUNGIAMŲJŲ (FASONINIŲ) DALIŲ
MONTAVIMAS , kai nominalusis vidinis
skersmuo iki 110 mm

     9.55    9.55

   9 220296 10 vnt.       0.4REVIZIJA POLIETILENINE P-100 N/D    27.76     27.76
  10 N16P-1402 vnt.      14.0VAMZDŽIŲ KIRTIMOSI SU PASTATO

KONSTRUKCIJOMIS VIETŲ UŽTAISYMAS
UGNIAI ATSPARIAIS ŽIEDAIS ( betono sienose
ir pertvarose)

  238.56     2.6    331.12   89.96

  11 N16P-1407 100m       0.54NUOTEKŲ VAMZDYNŲ HIDRAULINIS     1.13     31.86   30.73
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BANDYMAS ( lietaus nuotekų)
  12 N26P-0105 100m       0.54VAMZDYNO VAMZDŽIŲ IZOLIAVIMAS

PORĖTAIS SINTETINIO KAUČIUKO KEVALAIS
, kai vamzdžio išorinis skersmuo 60-114 mm

    0.26     81.34   81.08

  13 7700220 Putų kaučiuko izoliacija 114/13
(antikondensacinė)

     54.54m   452.14    452.14

  14 N16P-1103 vnt.       2.0VIDAUS NUOTEKŲ PLASTIKINIŲ VAMZDYNŲ
JUNGIAMŲJŲ (FASONINIŲ) DALIŲ
MONTAVIMAS , kai nominalusis vidinis
skersmuo iki 110 mm

     4.77    4.77

  15 1000228 Kompensacinė mova 110       2.0vnt    12.0     12.0

Skyriuje    7   447.25   1583.87     4.03   2035.15

Viso žiniaraštyje   2 19579.15  16226.18   269.62  36074.95

Papildomų medžiagų vertė   3.00%    486.79

Papildomų mechanizmų vertė   3.00%     8.09

Sezoniniai darbai  15.00% (476.48)    71.47

Specifiniai darbai  17.00%   212.27

Papildomas darbo užmokestis
8.00%(19579.15+71.47+212.27)

 1589.03

Viso: 21451.92  16712.97   277.71  38442.60

Soc.draudimo išlaidos
1.79%(19579.15+71.47+212.27+1589.03)

  383.99

Statinio statybos išlaidos Viso: 21835.91  16712.97   277.71  38826.59

Statybvietės išlaidos   9.00%   3494.39

Iš viso tiesioginės išlaidos  42320.98

Pridėtinės išlaidos  20.90%(19579.15+71.47+212.27+1589.03)   4483.45

Pelnas   5.00%(42320.98+4483.45)   2340.22

Iš viso netiesioginės išlaidos   6823.67

Bendra vertė be PVM   49144.65

Pridėtinės vertės mokestis  21.00%   10320.38

Bendra vertė su PVM   59465.03

Skaičiavo: PDV Jelena Michniova. Nr. 38256
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   1 Šildymas
   1 R61P-2674 vnt.       8.0NUOTOLINIO NUSKAITYMO APSKAITOS

SISTEMOS LAIPTINĖS ANTENŲ (DUOMENŲ
KAUPIKLIŲ)  MONTAVIMAS

    2.08     0.34     17.11   14.69

   4 R61P-2672 vnt.     122.0ELEKTRONINIŲ ŠILDYMO DALIKLIŲ -
INDIKATORIŲ MONTAVIMAS

 3025.6   3193.59  167.99

   6 N18-54-1 kw       2.542PLIENINIŲ ŠILDYMO RADIATORIŲ
MONTAVIMAS, TVIRTINANT KRONŠTEINUS
MEDSRAIGČIAIS

  204.1     0.23    222.75   18.42

   7 N18-132 vnt     116.0TIESIOGINIO VEIKIMO TEMPERATŪROS
REGULIATORIAUS SU MOVINE JUNGTIMI
MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT
VAMZDŽIŲ GALŲ     K8=1.04

   25.98   2137.17 2111.19

   8 2060-71 Ventiliai RA-N dvivamzdėms
sistemoms DN15

    115.0vnt  2009.05   2009.05

   9 013G2920 Antivandalinis, įtakai atsparus,
įmontuotas dujinis daviklis RA
2920,temp.reg.ribos 5-26°C

      1.0vnt    35.7     35.7

  10 N18-114 vnt      83.0IKI 15 MM SKERSMENS MOVINĖS
UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS
MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT
VAMZDŽIŲ GALŲ

    7.94    297.48  289.54

  11 52865101 STAD/STAP komplektas DN15 (5-25
kPa)

     14.0vnt  1734.18   1734.18

  12 2003-13 Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam.
1/2`, PP I/V sriegis

     10.0vnt    47.7     47.7

  13 2060-131 Rutuliniai ventiliai MSV-5 DN 15 su
drenažo funkcija

     30.0vnt   207.9    207.9

  14 2060-24 Automatinis nuorintojas 1/2` MKV 15
R/N

     15.0vnt   112.5    112.5

  15 N18-115 vnt      20.020 MM SKERSMENS MOVINĖS
UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS
MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT
VAMZDŽIŲ GALŲ

    2.55     83.33   80.78

  16 2003-15 Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam.
3/4`, PP I/V sriegis

     20.0vnt   138.2    138.2

  17 N18-116 vnt       4.025 MM SKERSMENS MOVINĖS
UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS
MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT
VAMZDŽIŲ GALŲ

    0.7     20.16   19.46

  18 2060-133 Rutuliniai ventiliai MSV-5 DN 25 su
drenažo funkcija

      4.0vnt    60.56     60.56

  19 N18-118 vnt       4.040 MM SKERSMENS MOVINĖS
UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS
MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT
VAMZDŽIŲ GALŲ

    1.18     28.35   27.17
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  20 2003-8 Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam.
1 1/2`, PP V/V sriegis

      4.0vnt    80.36     80.36

  21 N16P-0101 m     840.0VANDENTIEKIO, ŠILDYMO, DUJOTIEKIO
VAMZDYNŲ IŠ PLIENINIŲ VAMZDŽIŲ
TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE
KONSTRUKCIJŲ ( vamzdžio išorinis skersmuo
iki 22 mm)

  323.4    17.81   3271.47 2930.26

  22 N16P-0101 m     160.0VANDENTIEKIO, ŠILDYMO, DUJOTIEKIO
VAMZDYNŲ IŠ PLIENINIŲ VAMZDŽIŲ
TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE
KONSTRUKCIJŲ ( vamzdžio išorinis skersmuo
daugiau 22 mm iki 40 mm)

   64.8     5.94    775.76  705.02

  23 N16P-0101 m       5.0VANDENTIEKIO, ŠILDYMO, DUJOTIEKIO
VAMZDYNŲ IŠ PLIENINIŲ VAMZDŽIŲ
TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE
KONSTRUKCIJŲ ( vamzdžio išorinis skersmuo
daugiau 40 mm iki 70 mm)

    1.58     0.21     27.95   26.16

  24 NPV18 Nelegiruoto plieno presuojami
 vamzdžiai, su išoriniu cinkavimu DN18

    622.2m  1244.4   1244.4

  25 NPV22 Nelegiruoto plieno presuojami
 vamzdžiai, su išoriniu cinkavimu DN22

    234.6m   626.38    626.38

  26 NPV28 Nelegiruoto plieno presuojami
 vamzdžiai, su išoriniu cinkavimu DN28

     40.8m   142.8    142.8

  27 NPV35 Nelegiruoto plieno presuojami
 vamzdžiai, su išoriniu cinkavimu DN35

     91.8m   434.21    434.21

  28 NPV42 Nelegiruoto plieno presuojami
 vamzdžiai, su išoriniu cinkavimu DN42

     30.6m   186.66    186.66

  29 NPV54 Nelegiruoto plieno presuojami
 vamzdžiai, su išoriniu cinkavimu DN54

      5.1m    40.29     40.29

  30 FASŠ Fasoninės dalys 50% nuo vamzdynų
sumos

      1.0kompl.  1337.0   1337.0

  31 N26P-0101 100m       4.1VAMZDYNO VAMZDŽIŲ IZOLIAVIMAS FOLIJA
PADENGTAIS KEVALAIS , kai vamzdžio išorinis
skersmuo iki 35 mm

   16.91    544.58  527.67

  32 N26P-0101 100m       0.35VAMZDYNO VAMZDŽIŲ IZOLIAVIMAS FOLIJA
PADENGTAIS KEVALAIS , kai vamzdžio išorinis
skersmuo 42-54 mm

    1.86     55.91   54.05

  33 897-171 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T,
izoliac. diam. 18mm, storis 20mm

     50.5m    98.98     98.98

  34 897-175 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T,
izoliac. diam. 22mm, storis 30mm

    232.3m   703.87    703.87

  35 897-179 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T,
izoliac. diam. 28mm, storis 30mm

     40.4m   126.45    126.45

  36 897-188 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T,
izoliac. diam. 35mm, storis 40mm

     90.9m   428.14    428.14

  37 897-192 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T,
izoliac. diam. 42mm, storis 40mm

     30.3m   158.17    158.17

  38 897-202 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T,
izoliac. diam. 54mm, storis 50mm

      5.05m    37.88     37.88

  39 N16P-0101 m       4.0VANDENTIEKIO, ŠILDYMO, DUJOTIEKIO
VAMZDYNŲ IŠ PLIENINIŲ VAMZDŽIŲ
TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE
KONSTRUKCIJŲ ( vamzdžio išorinis skersmuo
daugiau 100 mm iki 150 mm)

    1.18     0.3     30.49   29.01

  40 980-21 Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai išor. d
133x4.0

      4.08m    49.94     49.94

  41 FASŠ2 Fasoninės dalys 50% nuo vamzdynų
sumos

      1.0kompl.    25.0     25.0

  42 N16P-1406 100m      10.09VANDENTIEKIO IR ŠILDYMO SISTEMŲ     5.49    57.03   1075.15 1012.63
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VAMZDYNŲ HIDRAULINIS BANDYMAS
  43 N22P-0707 100m      10.05VAMZDYNŲ IKI 400 MM SKERSMENS

PRAPLOVIMAS SU DEZINFEKCIJA , kai
vamzdžių skersmuo iki 65 mm     K9=1.15

   34.32    432.78  398.46

  44 N22P-0707 100m       0.04VAMZDYNŲ IKI 400 MM SKERSMENS
PRAPLOVIMAS SU DEZINFEKCIJA , kai
vamzdžių skersmuo 125-150 mm     K9=1.15

    0.65      2.7    2.05

  45 D2-74 vnt       1.0NEPERTRAUKIAMO AR PAGAL IŠKVIETIMĄ
SLĖGIO ARBA IŠRETINIMO MATAVIMO
SISTEMOS DERINIMAS

   118.22  118.22

  46 D2-75 vnt       1.0NEPERTRAUKIAMO AR PAGAL IŠKVIETIMĄ
DEBITO ARBA LYGIO MATAVIMO SISTEMOS
DERINIMAS

   140.0  140.0

  47 D2-73 vnt       1.0NEPERTRAUKIAMO AR PAGAL IŠKVIETIMĄ
TEMPERATŪROS MATAVIMO SISTEMOS
DERINIMAS

    88.56   88.56

Skyriuje    1  8761.33  13786.64    81.86  22629.83

   2 Esamos šildymo sistemos demontavimas
   1 R17-36 m    1005.0CENTRINIO ŠILDYMO IKI 50 MM SKERSMENS

VAMZDYNŲ IŠARDYMAS, NEIŠSAUGOJANT
MEDŽIAGŲ

   36.01   2360.58 2324.57

   2 R19-14 vnt     175.0MOVINĖS ARMATŪROS NUĖMIMAS, KAI
VAMZDŽIO SKERSMUO IKI 50 MM

   699.55  699.55

   3 R23-64 t       3.0STATYBINIŲ ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMAS 5 KM
ATSTUMU AUTOMOBILIAIS-SAVIVARČIAIS,
PAKRAUNANT EKSKAVATORIAIS 0,25 M3
TALPOS KAUŠAIS

   38.78     41.16    2.38

Skyriuje    2  3026.50     36.01    38.78   3101.29

   3 Papildomi darbai ir medžiagos
   1 R19-55 vnt       1.0KETINIO TRAPO ARBA PLOVIMO VAMZDŽIŲ

(alsuoklių) NUĖMIMAS
     4.33    4.33

   2 N12P-0715 Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių
įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai
stogo danga bituminė     k8=1.07,
k9=1.15

      1.0vnt.    12.34     25.19   12.85

   3 645-43 Alsuokliai DN 100 su nuimamu gaubtu
PVC-P denginiams

      1.0vnt    56.34     56.34

Skyriuje    3    17.18     68.68     85.86

   4 Vėdinimas
   1 R63P-7114 vnt.      25.0SIENINIŲ MINI REKUPERATORIŲ

MONTAVIMAS PASTATŲ IŠORINĖSE
SIENOSE

   13.0     3.31    369.74  353.43

   3 N46-92-3 100vnt       0.25HORIZONTALIŲ SKYLIŲ GRĘŽIMAS
DEIMANTINIAIS GRĄŽTAIS G/B KONSTR., KAI
SKYLĖS D 320MM IR GYLIS 200MM     K8=1.17

   79.25    98.13    727.38  550.0

   4 N46-97-3 100vnt       0.25KAI HORIZONTALIŲ SKYLIŲ GYLIS DAUGIAU
KAIP 200MM IR SKYLĖS D 320 MM
KIEKVIENIEMS 10 MM PRIDĖTI     K4=42.0,
K8=1.17

  133.4    89.02    721.38  498.96

   5 R18-2 m     460.0VĖDINIMO KANALŲ PRAVALYMAS     9.41    849.0  839.59

Skyriuje    4  2241.98    235.06   190.46   2667.50
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Viso žiniaraštyje   3 14046.99  14126.39   311.10  28484.48

Papildomų medžiagų vertė   3.00%    423.79

Papildomų mechanizmų vertė   3.00%     9.33

Sezoniniai darbai  15.00% (413.36)    62.00

Specifiniai darbai  17.00%   263.67

Papildomas darbo užmokestis
8.00%(14046.99+62.00+263.67)

 1149.81

Viso: 15522.47  14550.18   320.43  30393.08

Soc.draudimo išlaidos
1.79%(14046.99+62.00+263.67+1149.81)

  277.85

Statinio statybos išlaidos Viso: 15800.32  14550.18   320.43  30670.93

Statybvietės išlaidos   9.00%   2760.38

Iš viso tiesioginės išlaidos  33431.31

Pridėtinės išlaidos  20.90%(14046.99+62.00+263.67+1149.81)   3244.20

Pelnas   5.00%(33431.31+3244.20)   1833.78

Iš viso netiesioginės išlaidos   5077.98

Bendra vertė be PVM   38509.29

Pridėtinės vertės mokestis  21.00%    8086.95

Bendra vertė su PVM   46596.24

Skaičiavo: PDV Jelena Michniova. Nr. 38256
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   1 Elektros skydai
   1 R63P-0101 vnt.       1.0ĮVADINIŲ PASKIRSTYMO SKYDŲ ĮPS

MODERNIZAVIMAS, kai skaičiuojamoji galia  iki
50 kW

   36.49     0.22    141.12  104.41

   2 7700515 E203/80r KIRTIKLIS 3P 80A/415V       1.0vnt    28.24     28.24
   3 1833007 Bėgelis DIN TH35X7,5L 1m.       2.0vnt     4.3      4.3
   4 2850-121 Automatiniai jungikliai 16 A 3P S203-C

16
      1.0vnt    21.24     21.24

   5 2850-122 Automatiniai jungikliai 20 A 3P S203-C
20

      1.0vnt    22.83     22.83

   6 2850-124 Automatiniai jungikliai 32 A 3P S203-C
32

      2.0vnt    48.3     48.3

   7 2850-127 Automatiniai jungikliai 63 A 3P S203-C
63

      1.0vnt    40.03     40.03

   8 3860-74 Viršįtampių ribotuvas 4polis I+II (B+C)
klasė 7,5kA 0,9kV

      1.0vnt   136.29    136.29

   9 13190 Srovės nuotekio apsauga CD425J 4P
25A 30mA

      1.0vnt    27.69     27.69

  10 2850-152 Automatiniai jungikliai 10 A 1P S201-B
10

      4.0vnt    22.84     22.84

  11 2850-71 Automatiniai jungikliai 16 A 1P S201-C
16

      5.0vnt    29.55     29.55

  12 7700510 12242 SKYDELIS In 63A 12 MOD.       1.0vnt    30.97     30.97
  13 477910111018

0
Kištukinis lizd.be rėm.su įžem.baltos
spalvos RP16-002-02 SL250

      1.0vnt     1.42      1.42

  14 R63P-0104 but.      11.0BUTŲ APSKAITOS PASKIRSTYMO SKYDŲ
REKONSTRUKCIJA, ĮRENGIANT
AUTOMATINIUS JUNGIKLIUS

  223.63     1.57    689.71  464.51

  15 1833007 Bėgelis DIN TH35X7,5L 1m.      30.0vnt    64.5     64.5
  16 7700511 vnt      11.012026 SKYDELIS 8 MOD IP40   216.81    216.81
  17 2850-71 Automatiniai jungikliai 16 A 1P S201-C

16
     46.0vnt   271.86    271.86

  18 2850-73 Automatiniai jungikliai 25 A 1P S201-C
25

     23.0vnt   166.29    166.29

  19 7700501 vnt      12.0ZK515 PE GNYBTYNAS   152.88    152.88
  20 477910111018

0
Kištukinis lizd.be rėm.su įžem.baltos
spalvos RP16-002-02 SL250

      7.0vnt     9.94      9.94

  21 N21-119 vnt       1.0TRANZITINIŲ (paskirstymo) SPINTŲ
MONTAVIMAS

    5.98    110.7  104.72

  22 7700503 vnt       1.0EL.SKYDELIS In-63A  24 MOD. IP40    46.33     46.33
  23 2850-119 Automatiniai jungikliai 10 A 3P S203-C

10
      1.0vnt    25.32     25.32

  24 2850-69 Automatiniai jungikliai 10 A 1P S201-C
10

      2.0vnt    11.82     11.82

  25 13352 Srovės nuotekio apsauga FH204       1.0vnt    27.27     27.27
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25A/0,03A ABB
  26 477910111018

0
Kištukinis lizd.be rėm.su įžem.baltos
spalvos RP16-002-02 SL250

      2.0vnt     2.84      2.84

  27 2570 Pažeminantieji transformatoriai       1.0vnt    87.62     87.62
  28 7700512 E204/25r KIRTIKLIS 3P 20A       1.0vnt    20.83     20.83

Skyriuje    1      674      1784        2      2460

   2 Kabelinės linijos
   1 N21P-0328 100m       0.05PIRMŲ LAIDŲ, KABELIŲ ĮTRAUKIMAS Į

SUMONTUOTUS VAMZDŽIUS , kai laidų
skerspjūvio plotas daugiau 16 mm2 iki 35 mm2

     3.3    3.3

   2 N21P-0328 100m       0.25PIRMŲ LAIDŲ, KABELIŲ ĮTRAUKIMAS Į
SUMONTUOTUS VAMZDŽIUS, kai laidų
skerspjūvio plotas  daugiau 6 mm2 iki 16 mm2

    12.01   12.01

   3 N21P-0328 100m       6.8PIRMŲ LAIDŲ, KABELIŲ ĮTRAUKIMAS Į
SUMONTUOTUS VAMZDŽIUS , kai laidų
skerspjūvio plotas iki 6 mm2

   274.22  274.22

   4 3555-37 1kV galios variniai kabeliai NYY-J
5x35RM

      5.0m    71.6     71.6

   5 3550-63 750V galios variniai kabeliai CYKY-J
(apvalūs, su užpildu) 5x16

     25.0m   174.25    174.25

   6 3498-49 750V galios variniai kabeliai CYKY-J
(apvalūs, su užpildu) 5x6

     80.0m   216.8    216.8

   7 3498-47 750V galios variniai kabeliai CYKY-J
(apvalūs, su užpildu) 5x2.5

     20.0m    25.4     25.4

   8 3498-48 750V galios variniai kabeliai CYKY-J
(apvalūs, su užpildu) 5x4

      5.0m     9.65      9.65

   9 3498-38 750V galios variniai kabeliai CYKY-J
(apvalūs, su užpildu) 3x1.5

    500.0m   240.0    240.0

  10 3498-39 750V galios variniai kabeliai CYKY-J
(apvalūs, su užpildu) 3x2.5

     75.0m    57.0     57.0

  11 N21P-0135 vnt.      12.0TERMOSUSITRAUKIANČIŲ GALINIŲ MOVŲ IKI
1 KV ĮTAMPOS 5 GYSLŲ KABELIAMS SU
PLASTIKO IZOLIACIJA MONTAVIMAS , kai
kabelio gyslų skerspjūvio plotas 35-50 mm2

  109.37    252.58  143.21

  12 D1-374-2 vnt.       6.0KABELIO IZOLIACIJOS VARŽOS MATAVIMAS     53.14   53.14
  13 N21P-0315 100m       0.3VAGŲ IŠKIRTIMAS PASLĖPTAI ELEKTROS

INSTALICIJAI VAGOTUVU tinkuotose sienose
    8.48     30.54   22.06

  14 N21P-0316 100m       0.3VAGŲ UŽTAISYMAS (TINKAVIMAS),
NUTIESUS APŠVIETIMO TINKLO LAIDUS
sienų paviršiuose

    9.04     0.1     66.97   57.83

  15 R23-41 vnt      50.0SKYLIŲ VAMZDYNAMS IŠKIRTIMAS
BETONINĖSE SIENOSE ARBA GRINDYSE,
KAI KONSTRUKCIJOS STORIS 220 MM
K8=1.17

  157.32    316.73  159.41

  16 R23-51 vnt      50.0SKYLIŲ UŽTAISYMAS TINKUOTOSE
PERTVAROSE ARBA SIENOSE, UŽTAISANT
IŠ ABIEJŲ PUSIŲ, PAKLOJUS VAMZDŽIUS

   12.31    352.11  339.8

Skyriuje    2     1065       925      166      2156

   3 Kabelinių konstrukcijų montavimas
   1 N21P-0306 100m       0.3KABELIŲ, LAIDŲ APSAUGOS GOFRUOTŲ

VAMZDŽIŲ KLOJIMAS KANALUOSE
(VAGOSE) , kai vamzdžių išorinis skersmuo
daugiau 32 mm iki 63 mm

   14.52     0.64    100.62   85.46

   2 N21P-0305 100m       6.0KABELIŲ, LAIDŲ APSAUGOS GOFRUOTŲ
VAMZDŽIŲ KLOJIMAS, TVIRTINANAT PRIE

  707.28    19.08   2301.65 1575.29
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KONSTRUKCIJŲ , kai vamzdžių išorinis
skersmuo iki 32 mm

   3 N21P-0305 100m       0.8KABELIŲ, LAIDŲ APSAUGOS GOFRUOTŲ
VAMZDŽIŲ KLOJIMAS, TVIRTINANAT PRIE
KONSTRUKCIJŲ , kai vamzdžių išorinis
skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm

   74.04     3.39    325.91  248.48

   4 1035-38 Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš
PVC (gofr., be movų) 20/15.5mm

    575.0m   120.75    120.75

   5 1035-40 Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš
PVC (gofr., be movų) 32/24.6mm

     25.0m    10.75     10.75

   6 1035-42 Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš
PVC (gofr., be movų) 50/40.0mm

    110.0m    95.7     95.7

Skyriuje    3     1909      1023       23      2955

   4 Šviestuvai ir jungikliai
   1 N21-198 100vnt       0.08JUNGIKLIO MONTAVIMAS, KAI INSTALIACIJA

PASLĖPTOJI
   38.33     51.62   13.29

   2 N21P-0708 vnt.      44.0INTERJERINIŲ SIENINIŲ ŠVIESOS DIODŲ
ARBA HALOGENINIŲ LEMPŲ ŠVIESTUVŲ
MONTAVIMAS ( šviestuvai vienos lempos)

    1.87    137.78  135.91

   3 A170770044 Šviestuvas sieninis ,  IP54, LED 18W ;
su judesio ir šviesos davikliu

     25.0vnt  1675.0   1675.0

   4 A170770045 Šviestuvas sieninis ,    IP54, LED 18W      19.0vnt  1007.0   1007.0

Skyriuje    4      149      2720        2      2871

   5 Žaibosauga ir įžeminimas
   1 N21-574 vnt       1.0ŽAIBO GAUDYKLĖS (PRIĖMIKLIO)

MONTAVIMAS, KAI TVIRTINAMA PRIE
KONSTRUKCIJŲ, DIRBANT ANT STOGO (1
PRIĖMIKLIS)

    0.21     16.37   16.16

   2 N34-21 vnt       1.0VIENSTIEBIŲ PLIENINIŲ ANTENINIŲ IKI 5 M
AUKŠČIO ATRAMŲ SU ATOTAMPOM
ĮRENGIMAS

   48.75    325.95  277.2

   3 N21-565 m      24.0PASTATŲ ŽAIBOSAUGOS ĮŽEMIKLIŲ,
SURENKAMŲ IŠ ATSKIRŲ GRANDŽIŲ,
ĮGILINIMAS IKI 5 M GYLIO I-II GR. GRUNTE

   11.3     71.02   59.72

   4 N21-571 100m       1.2ŽAIBOLAIDŽIO MONTAVIMAS, KAI
TVIRTINAMA PRIE K-JŲ, DIRBANT NUO
KOPĖČIŲ

    5.72    348.8  343.08

   5 N21-570 100m       1.0ŽAIBOLAIDŽIO MONTAVIMAS, KLOJANT
TRANŠĖJOJE

   143.99  143.99

   6 N21P-0802 vnt.       3.0ĮŽEMINIMO REVIZIJOS DĖŽIŲ ĮRENGIMAS    90.72    103.59   12.87
   7 N21P-0116 100m       0.4KABELIŲ APSAUGOS PLASTIKINIŲ

GOFRUOTŲ VAMZDŽIŲ KLOJIMAS
TRANŠĖJOSE , kai vamzdžio išorinis skersmuo
daugiau 32 mm iki 63 mm

   54.26     85.15   30.89

   8 APŽ Aktyvus žaibolaidis       1.0kompl.   431.8    431.8
   9 ST2.3 Stiebas 2.3 m       1.0vnt   136.0    136.0
  10 ĮS1.5*14 Įžeminimo strypas l-1,5m d14.2 mm      16.0vnt   110.88    110.88
  11 V8*10 Cinkuota viela; Ø 8-10 mm      70.0m   128.8    128.8
  12 4*40 Plieninė cinkuota juosta  4x40     100.0m   374.0    374.0
  13 4*25 Plieninė cinkuota juosta  4x25      50.0m   144.5    144.5
  14 N21-575 vnt      93.0METALINIŲ KONSTRUKCIJŲ PRIJUNGIMAS

PRIE ŽAIBOLAIDŽIO KONTŪRO, DIRBANT
NUO KOPĖČIŲ (1 JUNGTIS)

  257.61    439.96  182.35

  15 N1P-1526 km       0.1IKI 1M GYLIO TRANŠĖJŲ KABELIAMS
KASIMAS RANKINIU BŪDU II GRUPĖS

   223.84  223.84
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GRUNTE , kai kabelių skaičius  1.00 vnt
K9=1.15

  16 N1P-1530 km       0.1IKI 1M GYLIO TRANŠĖJŲ KABELIAMS
UŽPYLIMAS RANKINIU BŪDU II GRUPĖS
GRUNTU , kai kabelių skaičius  1.00 vnt

   103.95  103.95

  17 R16-115 100m2       0.8VEJOS MAŽŲ PLOTŲ ATNAUJINIMAS,
PAPILDANT 10 CM AUGALINIO GRUNTO
SLUOKSNIU     K9=1.15

  197.04    382.9  185.86

  18 R33-98 vnt       2.0ĮŽEMINIMO KONTŪRO VARŽOS MATAVIMAS     31.21   31.21
  19 R27P-17-1 100m2       0.2BETONO PLYTELIŲ ŠALIGATVIO DANGOS

ARDYMAS     K9=1.15
    14.81   14.81

  20 N27P-10-2 100m2       0.250% SMĖLIO-ŽVYRO IR 50% SKALDYTO
ŽVIRGŽDO 0/45 MIŠINIO PAGRINDO AR
DANGOS ĮRENGIMAS (storis 12 cm ,
viensluoksnis)     K9=1.15

   70.47    18.77     95.87    6.63

  21 N27P-28-1 100m2       0.2SMĖLIO PASLUOKSNIO ŠALIGATVIUI
ĮRENGIMAS ( sluoksnio storis  3 cm)     K9=1.15

   10.03     4.64     26.59   11.92

  22 N27P-29-2 100m2       0.2BETONO PLYTELIŲ ŠALIGATVIO DANGOS
ĮRENGIMAS, UŽPILDANT SIŪLES SMĖLIO -
CEMENTO MIŠINIU , kai plytelės
500x500x70mm     K9=1.15

  251.82     7.35    330.1   70.93

Skyriuje    5     1715      2307       48      4070

   6 Demontavimas
   1 R33-282 vnt.       1.0KABELIŲ (TRANZITINIŲ) SPINTŲ

DEMONTAVIMAS
    8.23     21.1   12.87

   2 R21-34 100vnt       0.55JUNGIKLIŲ, PERJUNGIKLIŲ, ROZEČIŲ
DEMONTAVIMAS

    22.89   22.89

   3 R21-20 100m       5.0KABELIO SU GUMINE IZOLIACIJA, NUTIESTO
SIENOMIS, DEMONTAVIMAS

   204.4  204.4

   4 R21-27 100vnt       0.4ŠVIESTUVŲ, KABINAMŲ ANT KABLIŲ AR
PAKABŲ, DEMONTAVIMAS

    42.05   42.05

   5 N45-160 m      30.0TECHNOLOGINIŲ KANALŲ VALYMAS
K8=1.17

   619.5  619.5

   6 R23-64 t       0.7STATYBINIŲ ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMAS 5 KM
ATSTUMU AUTOMOBILIAIS-SAVIVARČIAIS,
PAKRAUNANT EKSKAVATORIAIS 0,25 M3
TALPOS KAUŠAIS

    9.05      9.6    0.55

Skyriuje    6      902       17       919

Viso žiniaraštyje   4     6414      8759      258     15431

Papildomų medžiagų vertė   3.00%       263

Papildomų mechanizmų vertė   3.00%        8

Sezoniniai darbai  15.00% (514)       77

Specifiniai darbai  17.00%      132

Papildomas darbo užmokestis   8.00%(6414+77+132)      530
Viso:     7153      9022      266     16441

Soc.draudimo išlaidos   1.79%(6414+77+132+530)      128

Statinio statybos išlaidos Viso:     7281      9022      266     16569

Statybvietės išlaidos   9.00%      1491

Iš viso tiesioginės išlaidos     18060

Pridėtinės išlaidos  20.90%(6414+77+132+530)      1495

Pelnas   5.00%(18060+1495)       978

Iš viso netiesioginės išlaidos      2473

Bendra vertė be PVM     20533

Pridėtinės vertės mokestis  21.00%    4311.93



2021.02.05

Sąm.
eil. D.užm. Medžiagos Mechanizm. Iš viso  

Kiekis
Mato

vienetaskodas Darbų ir išlaidų aprašymai

Lapas  5PRC210203 1 4Statinių grupė Statinys Žiniaraštis

Darbo EURKaina

Bendra vertė su PVM   24844.93

Skaičiavo: PDV Jelena Michniova. Nr. 38256
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Statinių
grupė

Statinys

2021.02.05

Eil.
Nr.

Kiekis
Mato

vienetasKodas Įrenginių pavadinimas

Lapas  1

VertėKaina
Techniniai ir kiti duomenys EUR EUR

Suma žiniaraščiui 26212.53 EUR

   1 Šildymas
2 WTT16 vnt       7.000       150.0     1050.0Duomenų kaupiklis - antena
3 WTX16MOD vnt       1.000       920.0      920.0Duomenų kaupiklis - antena su GPRS duomenų

perdavimo funkcija
5 ERA vnt       1.000       685.0      685.0Energetinių resursų apskaitos ir informacinė

sistema

Skyriuje     1     2655

   4 Vėdinimas
2 MR70 kompl.      25.000       760.33    19008.25Sieninis mini rekuperatorius su priekinėmis

grotelėmis, išoriniu gaubtu, valdikliu, distanciniu
pulteliu, trasformatoriumi  +70/-70m3 ; 23,5W

Skyriuje     4    19008.25

žiniaraštyje   3    21663.25

    4549.28PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS    21.00%
   26212.53Iš viso žiniaraštyje    3

Skaičiavo: PDV Jelena Michniova. Nr. 38256
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Sklypo plano darbai

Statinių
grupė

Statinys

2021.02.05

Lokalinės sąmatos pavadinimas Statybos
montavimo
darbai

Įrenginiai

Lapas: 1

Lokalinės
sąmatos
     Nr.

Skaičiuojamoji kaina  
Viso 
  su
PVM

(tūkst. EUR)
Viso 
  be
PVM

1 21.442 21.442 17.721Sklypo plano darbai

21.442 21.442 17.721Iš viso:

Skaičiavo: PDV Jelena Michniova. Nr. 38256
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   1 Nuogrindos įrengimas
   1 N27-40 100m2      0.3963ŠALIGATVIŲ IŠ BETONINIŲ PLYTELIŲ

IŠARDYMAS     K9=1.15
    28.07   28.07

   2 N1-300 100m3      1.6743II GR.GRUNTO KASIMAS RANK.BŪDU IKI 2M
PLOČIO IR IKI 2M GYLIO NESUTVIRTINTOSE
TRANŠĖJOSE IR IKI 1.5M GYLIO DUOBIŲ
KASIMAS     K9=1.15

  2303.7 2303.7

   3 N1-308 100m3      1.3455TRANŠĖJŲ,IŠKASŲ IR DUOBIŲ UŽPYLIMAS II
GRUPĖS GRUNTU RANKINIU BŪDU
K9=1.15

   905.52  905.52

   4 N27P-8-1 100m3      0.1308PAGRINDO PARUOŠIAMOJO ARBA
IŠLYGINAMOJO SLUOKSNIO ĮRENGIMAS (
smėlio žvyro mišinio)     K9=1.15

  198.55    43.47    258.47   16.45

   5 N27P-11-3 100m2      0.4359SKALDYTO ŽVIRGŽDO 0/45 PAGRINDO AR
DANGOS ĮRENGIMAS ( storis 20 cm ,
viensluoksnis)     K9=1.15

  291.28    39.18    343.57   13.11

   6 N27P-28-1 100m2      0.4359SMĖLIO PASLUOKSNIO ŠALIGATVIUI
ĮRENGIMAS (sluoksnio storis  3 cm)     K9=1.15

   21.86    10.11     57.95   25.98

   7 N27P-22-2 100m2      0.4359BETONO TRINKELIŲ GRINDINIO ĮRENGIMAS
UŽPILANT SIŪLES(smėliu)     K9=1.15

  435.34    55.49    762.13  271.3

   8 R62P-0304 m2       4.56VĖDINAMŲ IR DRENUOJAMŲ NUOGRINDŲ
ĮRENGIMAS PO PAMATŲ REMONTO,kai
sluoksnio storis  25.00 cm     K9=1.15

    3.4     31.34   27.94

   9 GA Gludinti akmenukai       1.2m3   141.32    141.32

Skyriuje    1  3592.07   1088.35   151.65   4832.07

   2 Vejos atstatymas
   1 R16-115 100m2      14.0VEJOS MAŽŲ PLOTŲ ATNAUJINIMAS,

PAPILDANT 10 CM AUGALINIO GRUNTO
SLUOKSNIU     K9=1.15

 3448.2   6700.68 3252.48

Skyriuje    2  3252.48   3448.20   6700.68

   3 Šiukšlių išvežimas
   1 R23-64 t      12.0STATYBINIŲ ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMAS 5 KM

ATSTUMU AUTOMOBILIAIS-SAVIVARČIAIS,
PAKRAUNANT EKSKAVATORIAIS 0,25 M3
TALPOS KAUŠAIS

  155.13    164.63    9.5

   2 N1-72 t. m3       0.024II GRUPĖS GRUNTO KASIMAS 0.4M3 KAUŠO
TALPOS EKSKAVATORIAIS, PAKRAUNANT Į
AUTOSAVIVARČIUS     K9=1.15

   41.8     45.42    3.62

   3 T1-54 100m3       0.24II GRUPĖS GRUNTO TRANSPORTAVIMAS 6T
A/SAVIVARČIAIS 1KM ATSTUMU,
PAKRAUNANT 0.4M3 KAUŠO TALPOS
EKSKAVATORIUMI

   63.75     63.75
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   4 T1-60 100m3       0.24TRANSPORTUOJANT I-II GRUPĖS GRUNTĄ
GERAIS KELIAIS 6T A/SAVIVARČIAIS, UŽ
KIEKVIENĄ PAPILDOMĄ KILOMETRĄ PRIDĖTI
K4=9.0

   82.74     82.74

Skyriuje    3    13.12   343.42    356.54

Viso žiniaraštyje   1  6857.67   4536.55   495.07  11889.29

Papildomų medžiagų vertė   3.00%    136.10

Papildomų mechanizmų vertė   3.00%    14.85

Sezoniniai darbai  15.00% (6848.17)  1027.23

Specifiniai darbai  17.00%
Papildomas darbo užmokestis   8.00%(6857.67+1027.23)   630.79

Viso:  8515.69   4672.65   509.92  13698.26

Soc.draudimo išlaidos   1.79%(6857.67+1027.23+630.79)   152.43

Statinio statybos išlaidos Viso:  8668.12   4672.65   509.92  13850.69

Statybvietės išlaidos   9.00%   1246.56

Iš viso tiesioginės išlaidos  15097.25

Pridėtinės išlaidos  20.90%(6857.67+1027.23+630.79)   1779.78

Pelnas   5.00%(15097.25+1779.78)    843.85

Iš viso netiesioginės išlaidos   2623.63

Bendra vertė be PVM   17720.88

Pridėtinės vertės mokestis  21.00%    3721.38

Bendra vertė su PVM   21442.26

Skaičiavo: PDV Jelena Michniova. Nr. 38256
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