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daugiabucio gyvenamojo namo Plungés g. 16, Rietave atnaujinimo (modernizavimo) projektas

STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Fil Bylos
* | (segtuvo) Laida Pavadinimas Pastabos
Nr. =
Zymuo
1. BD 0 Bendroji dalis s
2¢ SA,SK 0 Statinio architektiira, statinio konstrukcijos, sklypo planas ---
3 VN 0 Vandentiekio ir nuoteky 3alinimo dalis -
4. 3% 0 Sildymo, védinimo dalis -
5 SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis -
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daugiabucio gyvenamojo namo Plungés g. 16, Rietave atnaujinimo (modernizavimo) projektas

DOKUMENTU IR BREZINIU ZINIARASTIS BD

NR. | BREZINIO AR DOKUMENTO PAVADINIMAS | DALIS |DOK.NR. [LAPY SK. [PASTABOS
DOKUMENTAI
1. | Projekto dokumenty sudéties Ziniarastis BD 001 1 ---
2. | Aiskinamasis rastas BD 002 5 -—-
3. | Bendroji techniné specifikacija BD 003 5 ---
4. | Atestatai, jmonés registracijos paZyméjimai BD 004 6 ---
5. | PV vadovo skyrimo dokumentas BD 005 1 -
6. | Bendrieji statinio rodikliai BD 006 1 -
7. | Statinio projektavimo technin¢ uzduotis BD 008 32 -
8. | Pazyméjimas apie nekilnojamojo daikto ir daiktiniy teisiu { ji BD 009 13 -
iregistravima nekilnojamojo turto registre
. | Buty (patalpy) sgrasas BD 010 2 -
10. | Protokolas (gyventojy pritarimas dél namo atnaujinimo BD 011 -
(modernizavimo))
11. | Pastato energinio naudingumo sertifikatas, nr. KG-0433-0099 BD 012 3 -—
12. | Namo atnaujinimo (modernizavimo) investiciju planas BD 013 17 -
13. | Statinio auk$ty inventorizaciniai planai BD 014 4 ---
14. | Zemés sklypo topografiné nuotrauka BD 019 3 -
15. | Igaliojimas atstovauti bendrija BD 020 1 -
16. | Bréziniai BD 021 ---
EH F >Vedhan 0 AUt e
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daugiabucio gyvenamojo namo Plungés g. 16, Rietave atnaujinimo (modernizavimo) projektas

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

1. PASTATAS - gyvenamasis namas 1A3p

nr. dalis rgzio iki atnaujinimo po atnaujinimo
gyvenamoji (triju | gyvenamoji (trijy
L.1. pastatas - gyvenamasis namas (paskirtis) vnt. i ili)lilggl:;t])};l;la; v (El:fgl::a:::é?a;
pastatai) pastatai)
1.2, bendrasis plotas* m? 1868,31 1940,31
1.3. naudingas plotas* m? 1378,91 1378,91
1.4, gyvenamasis plotas* m’ 900,08 900,08
1.5 risiy (pusrasiy plotas)* m? 482,58 482,58
1.6. uZstatymo plotas* m? 640,80 672,28
1.7. pastato turis*® m? 7246 7544
1.8. auksty skaiCius vnt. 3 3

1.9. pastato auks§tis* m'
1.10. |pastato atsparumas ugniai a(rII’lIlI) I |
1.11. | pastato (patalpu) akustinio komforto salygy klasé - --- nepabloginama
1.12.  |energinio naudingumo klasé --- D C
1.13. | atitvary 8ilumos perdavimo koeficientas: --- -=- -
1.14. |[sieny W/(m?K) --- 0,20
1.15. | cokolio ir pamaty W/(m?*K) --- 0,24
1.16. |stogo W/(m?K) . 0,16
1.17.  |langy W/(m?*K) - 1,30
1.18. |dury W/(m?K) - 1,60

x>

* ZvaigZdute paZyméti rodikliai baigus statybg ir atlikus kadastrinius

nukrypimy.
** bendras plotas padidéja dél prijungiamy ir jstiklinamy balkony ploto.

matavimus gali turéti neesminiy
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daugiabucio gyvenamojo namo Plungés g. 16, Rietave atnaujinimo (modernizavimo) projektas

BD AISKINAMASIS RASTAS
| 2 Bendrieji duomenys
1.1. Projekto Daugiabucio gyvenamojo namo Plungés g. 16, Rietave atnaujinimo (modernizavimo)
pavadinimas projektas.
1.2. Adresas Plungés g. 16, Rietavas

1.3. Projekto stadija | techninis darbo projektas.

1.4. Statybos rusis Paprastasis remontas (atnaujinimas (modernizavimas)).

1.5. Statinio neypatingas statinys.
kategorija

1.6. Projektavimo pastatas - gyvenamasis namas, unikalus Nr. 6896-8008-0010, paZzyméjimas plane
objektas 1A3p, auksty skaidius: 3.

1.7. Pastato gyvenamoji 7.3 (triju ir daugiau buty pastatai).
funkciné
paskirtis

1.8. Projekto UAB ,,Rietavo komunalinis tikis* Imonés kodas 171668992 Kvédarnos g. 4,
uZsakovas LT-90307, Vatu$iy k., Rietavo sen., Rietavo sav. Tel./faks.(8 448) 68 122
(statytojas) el.p. komunalinis@rietkom.lt

1.9. Pagrindinis UAB Brosta, im .k. 303248413, Sody g. 7, Pareizgupio k., Lt-60195 Raseiniyr. ,

projektuotojas | Tel.: +370 428 70507

2. Projekto rengimo pagrindas
2.1. Privalomieji paZzymeéjimas apie nekilnojamojo daikto ir daiktiniy teisiy i ji jregistravima
dokumentai nekilnojamojo turto registre (statinio);

Kadastriniy matavymy byla;

projektavimo - techniné uzduotis;

protokolas (gyventojy pritarimas pastato modernizavimui);

buty (patalpy) sarasas;

investiciju planas;

pastato energinio naudingumo sertifikatas;

topografiné nuotrauka;

2.2. Normatyviniai | projektas paruostas vadovaujantis §iais norminiais aktais (vykdant statybos darbus,

dokumentai cksploatuojant statinius taip pat biitina vadovautis §iais pagrindiniais dokumentais):
LR statybos jstatymas
LR Aplinkos apsaugos jstatymas
LR darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas
LR atlieky tvarkymo istatymas
STR 1.01.04:2002 ?tatybo's produktai. Atitikties jvertinimas ir ,,CE“
Zenklinimas
STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rusys
STR 1.01.09:2003 Statiniy klasifikavimas pagal naudojimo paskirtj
STR 1.04.01:2005 Esamy statiniy tyrimai
STR 1.04.02:2011 InZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai
STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas
Statinio projekto architekturinés ir konstrukcinés
STR 1.05.08:2003 daliy bréziniy braiZzymo taisyklés ir grafiniai
Zyméjimai
STR 1.08.02:2002 Statybos darbai
STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé
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daugiabucio gyvenamojo namo Plungés g. 16, Rietave atnaujinimo (modernizavimo) projektas

STR 2.01.01(1):2005

Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis
atsparumas ir pastovumas

STR 2.01.01(2):1999

Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

STR 2.01.01(3):1999

Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata,
aplinkos apsauga

STR 2.01.01(4):2008

Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga

STR 2.01.01(5):2008

Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukSmo

STR 2.01.01(6):2008

Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir
§ilumos i§saugojimas

STR 2.01.03:2009

Statybiniy medZiagy ir gaminiy Siluminiy-techniniy
dydziy, deklaruojamos ir projektinés vertés

STR 2.01.07:2003

Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo
triuk§mo

STR 2.05.01:2013

Pastaty energinio naudingumo projektavimas

STR 2.05.03:2003

Statybiniy konstrukciju projektavimo pagrindai

STR 2.05.04:2003

Poveikiai ir apkrovos

STR 2.05.05:2005

Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukeiju
projektavimas

STR 2.05.09:2005

Miiriniy konstrukcijy projektavimas

STR 2.05.13:2004

Statiniy konstrukeijos. Grindys

STR 2.05.20:2006

Langai ir iSorinés jéjimo durys

Pastato Sildymo sistemos galia. Silumos poreikis

STR 2.09.04:2008 " :
$ildymui
STR 3.01.01:2002 Statiniy statybos resursy poreikio skai¢iavimo tvarka
RSN 145-92 Gelzbetoniniy konstrukcijy statistinis skai¢iavimas
RSN 156-94 Statybiné klimatologija
. Triuk$mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir
HN 33:2011 . . i o o
visuomeningés paskirties pastatuose bei juy aplinkoje
HN 42:2009 Gyvenamqlq ir vieSosios paskirties pastaty
mikroklimatas
Naturalus ir dirbtinis darbo viety ap$vietimas.
HN 98:2000 ApS§vietos ribinés vertés ir bendrieji matavimo

reikalavimai

LR socialinés apsaugos ir
darbo ministro ir LR aplinkos
apsaugos ministro 2008 m.
sausio 15d. jsakymas nr. Al-
22/D1-4

Darbovieéiy jrengimo statybvietése nuostatai

LR socialinés apsaugos ir
darbo ministro ir LR
sveikatos apsaugos ministro
2008 m. geguzés mén. 5 d.
isakymas nr. A1-171/V-500

Imoniy darbuotojy saugos ir sveikatos tarnyby
pavyzdiniai nuostatai

Priesgaisrinés apsaugos ir
gelbéjimo departamento prie
Vidaus reikaly ministerijos
direktoriaus 2010 m.
gruodzio 7 d. jsakymas Nr.
1-338

Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai

Priesgaisrinés apsaugos ir
gelbéjimo departamento prie
Vidaus reikaly ministerijos
direktoriaus 2011 m. vasario
22 d. jsakymas Nr. 1-64

Gyvenamuyjy pastaty gaisrinés saugos taisyklés

BREZINIO INDEKSAS

LAPAS| LAPY
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daugiabucio gyvenamojo namo Plungés g. 16, Rietave atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Prie$gaisrinés apsaugos ir
gelbéjimo departamento prie
Vidaus reikaly ministerijos
direktoriaus 2005 m. vasario
18 d. {sakymas Nr. 64

(2010 m. liepos 27 d.
isakymo Nr. 1-223 redakcija)

Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés

Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas.
LR teritorijoje statomy pozeminiy tinkly ir
komunikacijy geodeziniy nuotrauky atlikimo tvarka

GKTR 2.01.01:1999

LST 516:1998 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

3. Duomenys apie statybos sklypa

3.1. Dislokacija modernizuojamas daugiabutis yra Plungés g.16., Rietave.

YIiE - A
N e . 2r . ‘ il T

3.2. RySys su gretimu| modernizuojamas pastatas ribojasi su gretimomis gyvenamuyjy daugiabuciy namu
uZstatymu teritorijomis, pietinéje puséje ribojasi su parku.

3.3. InZineriniai modernizuojamas pastatas yra aprupintas $iluma i§ miesto centralizuoty $ilumos tinkly,
tinklai ir komunalinio nuoteky S$alinimo, elektros inZineriniais tinklais, karS§tas vanduo yra
irenginiai ruo$iamas Siluminiame punkte, Salto vandens sistema prijungta prie miesto tinkly.

3.4. Zeldynai §iuo projektu, sklypo apzeldinimas néra sprendZziamas. Numatomas galimas krimuy,

trukdanéiy cokolio apsiltinimo darbams, naikinimas. Atstatoma veja po inZineriniy
tinkly tiesimo.

3.5. Transporto i teritorija patenkama i§ Parko g. Siuo projektu transporto judéjimo organizavimas
judéjimas teritorijos viduje néra sprendZiamas.

3.6. Klimato salygos | $al&iausio penkiadienio oro temperatiira -(23+21)°C

santykinis metinis oro drégnumas 83 %

vidutinis metinis krituliy kiekis 821 mm

maksimalus paros krituliy kiekis (absoliutus 81,3 mm

maksimumas)

vyraujancios stipriausiy véju kryptys sausio meén. — i§ P, PV, V; liepos
meén. —i§ §, PV, V, §V;

vidutinis metinis véjo greitis 3,5-4,0 m/s

skai¢iuojamasis v€jo greitis prie Zzemés 21 m/s

pavir§iaus (H=10 m), galimas viena karta per 50

mety

sniego apkrovos rajonas pagal STR 2.05.04:2003,
Rietavas  priskiriamas IIjam
sniego apkrovos rajonui su sniego
antZemines apkrovos
charakteristine reik§me 1,6 kN/m2
(160 kg/m2)

BREZINIO INDEKSAS LAPAS| LAPY
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daugiabu¢io gyvenamojo namo Plungés g. 16, Rietave atnaujinimo (modernizavimo) projektas

véjo apkrovos rajonas

pagal STR 2.05.04:2003 Rietavas
priskiriamas I-jam véjo apkrovos
rajonui su pagrindine atskaitine

véjo greidio reik§me 24 m/s

3.7. Reljefas Zemés sklypo pavir§iaus altitudés svyruoja nuo 113,57 miki 114,25 m.

4. Duomenys apie pastata 4'

4.1. Projekto apimtis | pastato gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto sprendiniai apima

iSoriniy atitvary, pastato fasady, cokolio, stogo ap$iltinima, inZineriniy sistemy
atnaujinima, langy keitima.

4.2. Statinio §iuo projektu statinio paskirtis nekei¢iama. Apsiltinus iSorines sienas, cokoli,
techniniai ir pamatus, stoga, bus sumaZinti $ilumos nuostoliai, sumazés eksploatacinés energijos
paskirties sanaudos.
rodikliai

4.3, Statinio (patalpu)| patalpuy plotai - pagal inventoring byla, esami, nekei¢iami. UZstatomas plotas,
ploto ir turio bendras plotas ir tiiris padidés dél fasady apsiltinimo darbu.
skai¢iavimai

4.4. Pastato pastato esamos padéties fotofiksacija:
fotofiksacijos

4.5. Esamos pastato | pamatai surenkamu betono ir gelZbetonio konstrukcijuy, juostiniai,
bakleés nesiltinti, iSoréje tinkuoti biiklé - patenkinama
ivertinimas stogas sutapdintas, danga prilydoma, bituming, stogo perdengimas —

gelzbetonio plokstés, neapsiltintas, lietaus nuvedimas vidinis
bikl¢ - bloga,

perdanga gelZbetonio plok§¢iy, risio perdangos biiklé — patenkinama;

sienos Sieny konstrukcija-plyty muoras. Laikanciosios skersinés ir
i8ilginés sienos, nesiltintos buklé - patenkinama

pertvaros plytu, tinkuotos, buklé — patenkinama;

langai, durys

langy didZioji dalis pakeista i plastikinius kuriy buklé - gera.
Like nepakeisti langai-mediniai suporinti blogos biuklés.
Pastebéti rémy papuvimai ir deformacijos,

IBREZINIO INDEKSAS LAPAS| LAPY
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daugiabucio gyvenamojo namo Plungés g. 16, Rietave atnaujinimo (modernizavimo) projektas

balkonai

balkony laikancios konstrukcijos g/b plokstés, aptrupéjusios,
balkony aptvérimai Siferio lakSty, susidévéje buklé -
patenkinama.

inZineriniai tinklai,

centrinio $ildymo i§ kvartalo/rajono katilinés, komunalinio

metu nustatyta:

§ildymas vandentiekio, komunalinio nuoteky Salinimo, elektros
inZineriniais tinklai;
konstrukciniy tyrimy | DidZiausi $ilumos nuostoliai patiriami per pastato sienas,

stoga, langus, i8ilginius $ilumos tiltelius. Pamaty ir nuogrindos
buklé bloga. Pamaty apdailinis tinkas aptrupéjgs, atsiradg
itrikimy, i konstrukcijy vidy patenka drégme.

5.

InzZineriniai tinklai

5.1.Sildymas -
védinimas

Zr. $ildymo-veédinimo dalj.

5.2.Vandentiekis

Zr. vandentiekio dalj.

5.3. Baigiamieji
darbai

Atlikus inZineriniy sistemy tvarkymo darbus, butuose, laiptinése ir kt. patalpose
atstatoma apdaila.

6. Saugomy teritorijy ir kultiros paveldo apsaugos reikalavimai
6.1.Saugomu teritorijy | Modernizuojamo daugiabuéio teritorija patenka | saugomu teritorijy apsaugos zona.
apsauga Rietavo dvaro sodybos parkas (kodas 27402)
6.2.Kultiros paveldo | Prie kultiiros paveldo vertybiu planuojamoje teritorijoje ir jos gretimybeése priskiriami
apsauga Sie objektai: Rietavo dvaras.
| s Aplinkos ir statiniy pritaikymo nejgaliesiems sprendiniai |
7.1. Sprendiniy Aplinkos pritaikymas Zmonéms su negalia projekte nesprendZiamas pagal STR
apraSymas 2.03.01:2001 ,,Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms" 9p.
| 8. Sauga, trefiyjy asmeny interesai I
8.1. Prevencinés Statinio patalpos suprojektuotos taip, kad butu iSvengta nelaimingy atsitikimy (dél
civilinés saugos, paslydimo, kritimo, sniego nuosliauzy, varvekliy kritimo, susidirimo, nudegimo,
apsaugos nuo nutrenkimo ar susizalojimo elektros srove, sprogimo) rizikos ir pan. Siuo projektu,
vandalizmo statinio vidaus patalpy i$planavimas néra kei¢iamas. Prieigos prie pastaty atviros,
priemonés, saugus | apzvelgiamos i3 toliau, dieng ap$viesti naturalia $viesa. Duryse istatomi patikimi
naudojimas uZraktai. Specialiy reikalavimy dokumenty apsaugai statytojas nekelia.
8.2. Treciyju asmenu | Trediyju asmeny pagristy interesy apsauga jvertinta dviem aspektais:
interesy - tre¢iyjy asmeny poveikis projektuojamam pastatui ir jo aplinkai sklype, taip pat ir
uztikrinimas pastato darbuotojams;

- projektuojamosios biisto visumos poveikis tretiesiems asmenims.

Atlikus pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbus, trediyjy asmeny gyvenimo ir
veiklos salygas nepablogés, palyginus su salygomis, kurias jie turéjo iki statybos
pradzios. Pastato, inZineriniy sistemy statyba (tiesimas) pastato viduje nepablogins
trediyjy asmeny statiniu esamos techninés biklés ir nesudarys prielaidy atsirasti
veiksniams, galintiems véliau (juos naudojant) pabloginti ty statiniy techning bukle.
Nesuvarzoma galimybé tretiesiems asmenims patekti | valstybinés ir vietinés
reik§més kelius bei gatves, naudotis inzineriniais tinklais. NesumaZéja insoliacijos
dydZiai. Sprendiniai nepazeidZia trefiyjuy asmeny gaisrinés saugos priemoniy ir
sistemy bei i§saugo ju funkcines savybes.

8.3. Statybos darby
poveikis aplinkai

Projekto sprendiniai saugo esanias sklype gamtos vertybes — esami Zeldiniai
nekertami, kultiros vertybiy sklype ir gretimybése néra. Numatomas tik galimas
krimy, trukdanéiy cokolio apsiltinimo darbams, naikinimas. Po pastato remonto
eksploatacijos metu nepadidés aplinkos tara, triukSmo lygis, neatsiras elektros

9. Statybos darby organizavimas (SO)

tiekimo trikdymas.

9.1. Statybos darbuy
organizavimas

Zr. SO dalj.
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BENDROSIOS TECHNINES SPECIFIKACIIOS

| APIBREZIMAS

BENDROSIOS PASTATO STATYBOS DARBU, GAMINIU, MEDZIAGU IR IRENGIMU

TECHNINES SPECIFIKACIJOS, TAIP PAT NURODYMAI PROJEKTAVIMUI,

KONTROLEI IR EKSPLOATACIJAL

STATYBOS

I 1. PAGRINDINIAI NORMATY VINIAI DOKUMENTAI IR NUORODOS

1.1. Pagrindiniy normatyviniy dokumenty ir nuorody statinio projektui rengti saraSas patalpintas
bendrosios dalies aiskinamajame raste.

l 2. PROJEKTO TECHNINIU SPECIFIKACLIU TAIKYMAS

1.2. Projekte techninés specifikacijos apima bendrasias ir atskiry statybos darby, gaminiu, medziagy ir
frengimy technines specifikacijas, taip pat nurodymus eksploatacijai. Atskiry statybos darby, gaminiy,
medZiagy ir jrengimy technines specifikacijas, taip pat nurodymus eksploatacijai Ziurékite techniniy
specifikacijy atitinkamuose skyriuose
1.3. TDP parengiamy duomeny sudétis, sprendimy kiekis, juy detalizacija (teksto, skai¢iavimy, bréZiniy)
bendru atveju yra pakankama statytojo sumanymui suprasti ir {vertinti, statybos kainai nustatyti,
suderinimams ir ekspertizei atlikti, statybos rangovo konkursui paskelbti, statybos ar griovimo darby
leidimui gauti, darbo projektui parengti / jei reikalingas /.
1.4. Techninés specifikacijos yra pagrindinis dokumentas medZiagu parinkimui ir darby kiekiy {vertinimui.

| 3. STATYBOS AIKSTELE

l

1.5. Statybos sklypas (baras) bus perduotas Rangovui tokioje biikléje, kokioje jis bus sutarties pasiraSymo

diena.

1.6. Rangovas pateikia paraiSkas reikalingoms salygoms laikiniems statiniams uz sklypo riby jrengti
(kélimo kranams, jvaziavimams), laikinoms salygoms el. energijai, vandeniui, ry$iy paslaugoms gauti.
1.7. Iki statiniy statybos pradZios biitina aptverti sklypa, paruo$ti medziagy ir gaminiy sandéliavimo vietas,
irengti buitines patalpas.
1.8. Statybos aikstelé turi buiti tvarkinga. Privaloma laikytis atitinkamy Zinyby reikalavimy dél Siuksliy
i§vezimo statybos metu.
1.9. Statinio statybos vadovas turi uztikrinti saugu darba, aplinkos apsauga bei tinkamas darbo higienos
salygas statybos vietoje bei statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsauga, $alia statybos vietos
gyvenanéiy, dirbané¢iy ir judanéiy Zmoniy apsauga nuo statybos darby keliamo pavojaus, be to, nepaZeisti
tre¢iyju asmeny gyvenimo ir veiklos salygu.

4. DOKUMENTAI IR NURODYMAI, KURIEMS TURI ATITIKTI VYKDOMI DARBAI

1.10.

reglamentus.

L.IT,

Visi darbai turi buti atlikti pagal Lietuvos Respublikos normas, standartus ir techninius

Naujausias projektinés dokumentacijos komplektas, specialiai parengtas §iam projektui, turi buti
laikomas ir naudojamas statybos aiksteléje - statybos bei susirinkimu metu.

1.12.  Papildomi nurodymai specifikacijoms ir bréZiniams:
1.13.  Institucijy, konsultanty, specialisty ir techninés priezidiros inZinieriu nurodymai;
1.14.  Gamintojy ir medZiagy tiekéjy nurodymuy;
1.15.  Specialiyju darby vykdytojy nurodymai,
1.16. Projekto vykdymo prieZiliros ir techninés priezitiros vykdytoju nurodymai, pateikti statybos darby
Zurnale, kuris turi biti laikomas statybos vietoje ir pateikiamas autorinés ir techninés prieZiuros
vykdytojams pareikalavus.
KVALIF. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
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1.17.  Su projekto autoriais prie§ darbuy vykdyma ir medZiagy gabenimg i objekta, suderinamos visos
apdailos medZiagos ir gaminiai.

LS. DARBU VYKDYMO ORGANIZAVIMAS

1.18. Rangovas darbams pradéti pries darby pradZig turi gauti statytojo rastiSka sutikima. Darbai
vykdomi suderinus su statytoju darby eigg ir tvarka, netrukdant aplinkiniams pastatams funkcionuoti,
neniokojant paliekamy rekonstruojamo pastato elementy, neniokojant aplinkos.

1.19.  Pagrindinis rangovas privalo jau konkurso metu pasiilyti subrangovines organizacijas ir gauti
statytojo pritarima. Keisti jas galima prie§ tai suderinus naujas organizacijas su uzsakovu.

1.20. Rangovas privalo vesti statyboje naudojamos visy rii§iy energijos apskaita ir uz jq atsiskaityti su
Ja tiekianCiomis tarnybomis. Pateikiant rangos pasitilyma, jame turi buti jvertinti naudojamos energijos
kastai ir kity resursy kastai. Laikoma, kad, pateikus rangos pasitilyma, jie yra itraukti.

1.21.  Visi klausimai, susije su statybos darbais, turi blti i§spresti pries darby vykdyma.

1.22. Uz darby sauga, darbininky sanitarines-higienines salygas, socialines bei draudimines garantijas ir
darby organizavima bendru atveju atsako rangovas.

| 6. DARBU VYKDYMAS

1.23.  Darbus gali vykdyti tik atestuotos firmos ir atestuoti darby vykdytojai, ir apmokyti specialistai —
ypatingos svarbos statiniams.

1.24.  Darby prieZitra vykdo statytojq atstovaujantis techninis prizitrétojas, kuris gauna leidima statybai
vykdyti.

1.25.  Demontuoty jrengimy ir medZiagy tolimesnis panaudojimas ir iveZimas vykdomas pagal rangos
sutartj ir tik suderinus tai su statytoju.

1.26. Darby vykdymo eiga nurodo projektas arba nustato rangovas, suderings su statytoju ir techniniu
priziarétoju.

1.27.  Rangovas turi iSsiaiSkinti vamzdynu, kabeliy ar kity inZineriniy komunikacijy, priklausanéiy
komunalinéms Zinyboms ar kitoms instancijoms, paklojimo vietas statybos aiksteléje pries darby
vykdyma.

1.28.  Statybos metu biitina apsaugoti visas jrengiamas konstrukcijas nuo Zalingy atmosferiniy poveikiy.
1.29.  Statybos aikstelé turi buti tvarkinga visa statybos laikotarpj. Privaloma laikytis statytojo ir
atitinkamy zinyby reikalavimy del $iuksliy sandéliavimo, rigiavimo ir i§veZimo statybos metu.

1.30. Vykdant darbus, privalu laikytis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su medZiagomis,
gaminiais bei irengimais, kurie naudojami $ioje statyboje.

1.31.  Ardymo darby metu, esant projekte nenumatytiems atvejams, susisiekti arba kviesti projekto
vykdymo prieZiiiros ir techninés priezitiros atstovus ir toliau nevykdyti darby be ju leidimo.

| 7. MEDZIAGU KOKYBES REIKALAVIMAI

1.32.  Prie§ darby pradZia, nurodomos konkredios naudojamos medZiagos, pateikiami dokumentai,
patvirtinantys gaminiy, medZiagy ir jrengimy technines charakteristikas, atitinkan¢ias techniniy
specifikacijy reikalavimus.

1.33.  Esant nenumatytoms aplinkybéms, kai keitimas nei§vengiamas, statytojui pateikiamas rastiskas
praSymas, paaiSkinantis keitimo prieZastis, nauji dokumentai, patvirtinantys, kad gaminiy medZiagy ir
irengimy techninés charakteristikos geresnés uZ kei¢iamy, ne Zemesné ju kaina. Gaunamas rastiskas
statytojo, techninio priZiurétojo ir projekto autoriy sutikimas, pries tai pateikiami reikiami atitikties
sertifikatai, standartai, statybos procesus regulivojanciy instancijy registracijos dokumentai ir
patvirtinimai. Keitimas atliekamas pagal rangos sutartyje nustatyta procedura, nepriestaraujancia bendryju
techniniy specifikacijy reikalavimams.

1.34. Medziagy ir jrengimy charakteristikas turi patvirtinti jas lydintys dokumentai: techniniai
liudijimai, sertifikatai, instrukcijos, kiti dokumentai, patvirtinantys gaminiy,medziagy ir jrengimy kokybe
ir technines charakteristikas, atitinkanéias techniniy specifikacijy reikalavimus.

1.35.  Medziagos, gaminiai bei {rengimai turi buti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje arba galiojantys LR
uzsienio Saliy ertifikatai. MedZiagoms, kurios nesertifikuojamos — turi bati imoniy gamintoju standartai.
1.36. Medziagos, naudojamos statyboje turi atitikti jy paskirtj, o apdailos medziagos — atitikti patalpy
paskirti.

1.37.  Silumg izoliuojandiu medZiagy drégnumas neturi virsyti STR 2.05.01:2013 eksploatacijos
salygoms nustatyto dydzio.
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1.38.  Visos atveZamos | statyba medZiagos turi buti tokiame jpakavime, kokiame jas parduoda
gamintojas — su etiketémis ir dokumentais, patvirtinandiais ju tapatybe.

1.39.  Medziagy tiekimas turi biiti koordinuojamas pagal statybos darby grafika. Vengti ilgesnio
medziagy sandéliavimo.

1.40.  Visos medziagos turi atitikti ju kokybés reikalavimy kompleksg, nurodyta dokumentacijoje. Visos
medziagos, ju ipakavimas ar ju pristatymo dokumentas turi turéti nurodymus, kuriais remiantis gali biti
nustatyti ju kokybés rodikliai, arba ta pati informacija privalo biiti pateikta kokiais nors kitais biidais.

1.41. Medziagy likuciai neturi biti naudojami statyboje arba tik pagalbiniams darbams ir projekto
autoriams bei techniniams priziurétojams leidus.

| 8. MEDZIAGU TIEKIMAS IR SANDELIAVIMAS

1.42.  Medziagos, gaminiai bei jrengimai, atveZami { statyba, turi biiti su visais reikalingais dokumentais:
pasais, atitikties deklaracijomis, paZyminciomis juy kokybe ir atveZama kieki. Visy medziagy ir gaminiy
dokumentai privalomi pateikti techninés ir autorinés prieZiiiry atstovams suderinimui, prie$ jas pristatant |
objekta. Statybos aiksteléje neturi biti jokiy medziagy gaminiy ar jrengimy be dokumenty,.

1.43. Visos, atveZamos | statyba, medZiagos turi buti tokiame jpakavime, kokiame jas parduoda
gamintojas, su etiketémis ir dokumentais, patvirtinan¢iais ju tapatybe. MedZiagy ipakavimas turi turéti
parodymus apie jo turini.

1.44.  Statybinés medZiagos turi bilti sandéliuojamos taip, kad nekristy juy kokybeé, taip pat laikantis
sandéliavimo reikalavimy kiekvienai medziagai gaminiui ar jrengimui. MedZiagos, sandéliuojamos
aiksteléje, turi buti tinkamai iSdéstytos, kai reikalinga — izoliuotos, dZiovinamos, §ildomos ir tinkamai
védinamos, taip, kad kiekviena medZiaga buity skirtingoje vietoje ir lengvai prieinama apziiréjimui.

1.45.  Atveztos | statyba medziagos ir gaminiai turi biiti tuoj pat apZitrimi ir, jei yra defekty, neatitikimy
uzsakymams, parei$kiamos rastu pretenzijos tiekéjams.

1.46. Medziagy pavyzdziai, kurie objekto statybos metu pateikiami patvirtinimui gauti, paZyméti
bréZiniuose ar techninése specifikacijose. PavyzdZziai laikomi statybos aiksteléje tol, kol tie statybos darbai
priduodamu.

1.47. Uz savalaiki medZiagy tiekima, tickiamy medziagy kokybe ir tinkamg sandéliavima bei i§ to
iSplaukiancias pasekmes atsako rangovas, jei kitaip nenumatyta rangos sutartyje.

1.48.  Visy apdailiniy medZiagy minimalis kiekiai paliekami uZsakovui remonto darbams.

9. STATYBINE [RANGA

1.49.  Visa jranga, masinos ir papildomi jrengimai turi atitikti vykdomiems procesams ir privalo tenkinti
medziagy naudojimo procesus bei darbo saugumui keliamus reikalavimus.
1.50.  Iranga ir t.t., kuri nuolat bus naudojama statyboje, turi biti atskirai aptarta su statytoju.

10. DARBUY VYKDYMAS IR PERDAVIMAS PRIEMIMUI |

1.51.  Atskiri darby etapai perduodami uZsakovo atstovui, tarpininkaujant techninés prieZiiiros
vykdytojams, rastiskai gavus ju pritarima darby atlikimo kokybei.

1.52.  Dengtu darby, kurivos priimant turi dalyvauti projekto vykdymo prieZiliros atstovai, sarasas turi
buti tvirtinamas, sudarant projekto vykdymo prieZioros sutarti, ir, reikalui esant, gali bati papildytas
statybos eigoje.

1.53.  Turi buti uztikrintas pri¢jimas ir galimybé apziuréti priduodamus statinio vietas, elementus,
konstrukcijas.

1.54. ISpildomasias geodezines nuotraukas uZsako, atlieka ir apmoka rangovas, jei kitaip nenumatyta
rangos sutartyje.

1.55.  Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektiniy dydZiy neturi virSyti statybos
norminiuose dokumentuose nurodyty dydziy.

11. ISBANDYMAI IR BANDINIAI \

1.56.  Patikrinimy ir i§bandymy laikas ir vieta turi biti sutartas su kitomis, pageidaujan¢iomis dalyvauti,
grandimis.

1.57.  Turi buti uztikrintas priéjimas prie i§bandymy vietos.

1.58.  Rangovas turi pasiripinti visais reikalingais jrankiais ir dokumentais, turéti reglamentuota
bandymu metodika.
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| 12. DARBU UZBAIGIMAS

1.59.  Bet kurie statybos darbai ar darby etapas turi buti atlikti iki galo, pastatas turi biti tinkamas
eksploatacijai.

1.60.  Po darby vykdymo prie§ pastato pridavima, ji butina i§valyti taip, kad pridavimo metu jis bity
paruostas eksploatacijai, o aplinkiné teritorija biity visi¥kai tvarkinga.

1.61.  Darbai turi buti priduoti komisijai ar statytojui (jei komisija nesudaroma).

1.62. Reikalavimai konstrukcijoms, sugadintoms vykdant darbus, turi biiti nurodyti apZitiros metu,
nurodant broko vieta, jo tipa, veikla reikalinga trikumus iStaisyti bei ploto, kurj reikia uZtaisyti, dydj.

1.63. Tuo atveju, jei brokas atsirado dél drégmes, vibracijos, sujudinimo ar kity panaiy laikiny
prieZasciy, turi buti pasalinta ta priezastis.

1.64.  Baigtos statybos atidavimas naudoti jforminamas aktu.

1.65. UZbaigus statybos darbus, atlickami pastato kadastriniai matavimai ir viso statybos sklypo
i8pildomoji geodeziné nuotrauka pagal STR 1.11.01:2010. Siuos darbus uZsako ir apmoka rangovas, jei
kitaip nenumatyta rangos sutartyje.

1.66. Rangovas paruoSia ir perduoda Statytojui pastato eksploatavimo instrukcijas ir garantinius
dokumentus.

13. GARANTINIS LAIKOTARPIS

1.67.  Garantinj laikotarpi nustato statytojo ir rangovo sutartis.

1.68.  Garantinis laikotarpis negali biiti trumpesnis nei nustatyta Lietuvos Respublikos jstatymais.

1.69.  Garantinio laikotarpio metu pastebétos visos klaidos, trikumai ir defektai turi biiti i$taisyti
rangovo saskaita.

u4. NURODYMAI STATINIU EKSPLOATACIJAI

]

1.70.  Pagrindiniai reikalavimai statiniy prieZiiirai eksploatavimo metu yra nurodyti STR 1.12.05:2010
.»Privalomigji statiniy (gyvenamyjy namu) naudojimo ir prieZitiros reikalavimai ir STR 1.12.07:2004
»Statiniy techninés prieziiiros taisyklés, kvalifikaciniai reikalavimai statiniy techniniams prizifirétojams,
statiniy technines priezitiros dokumenty formos bei ju pildymo ir saugojimo tvarkos aprasas*.

1.71.  Pagrindiniai statiniy ir jy konstrukcijy priezitiros ir teisingo eksploatavimo uzdaviniai yra:

1.72.  pasiekti, kad statiniai ir jy konstrukcijos biity eksploatuojami nepazeidzZiant projektiniy sprendiniu,
statybiniy ir eksploataciniy normuy;

1.73.  laiku pastebéti, teisingai jvertinti ir likviduoti atsiradusius statybiniy konstrukcijy defektus;

1.74.  profilaktinémis priemonémis tausoti (saugoti nuo ankstyvo susidévéjimo) statinius ir jy
konstrukcijas;

1.75.  iSvengti statiniy gritiy, o jei jos ivyko arba {vyko stichinés nelaimés, iSvengti papildomy
padariniy ir nuostoliu.

1.76.  PrieZitros tikslai yra mazinti ardan¢iyjy klimatiniy (véjo, lietaus, drégmés, temperatiiriniy
poky¢€iy, saulés radiacijos), gruntiniy (vandens, tirpaly, klaidZiojan¢iy sroviy, biologiniu), vidaus aplinkos
(duju, gary, temperatiiros, skys¢iy), mechaniniy (smugiy, vibracijos, trinties) poveikiy jtaka statiniams ir jy
konstrukcijoms, iSlaikyti tinkamas statiniy eksploatacines savybes, neZalojant Zmoniy sveikatos ir
aplinkos.

1.77.  Mazinant ardan¢iuosius klimatinius poveikius statiniams, biitina prizitréti, kad:

1.78.  buty tvarkingi iSorés atitvary (sienu, stogu, cokoliy ir pan.), pamaty ir kity konstrukcijy drégme
izoliuojantys jrenginiai (izoliacija, drenaZiniai sluoksniai ir kt.);

1.79.  buty tvarkingi jrenginiai, skirti vandens pa3alinimui nuo statiniy ir ju konstrukeijy (apskardinimai,
latakai, lietvamzdziai, ilajos, nuogrindos ir kt.);

1.80.  nesikaupty sniegas ir ledas prie sienu, langy ir kity atitvary vertikaliy paviriy. Susikaupus jam —
pasalinti nuo §io paviriiaus toliau nei 2 m atstumu;

1.81.  liu¢iy metu ir tirpstant sniegui ar ledui prizitiréti, kad nesusidaryty véjo blaskomi vandens srautai,
Slakstantys statiniy atitvaras ar kitas konstrukcijas;

1.82.  atitvary elementy sujungimo siiilése ir kitose vietose neatsirasty pavojingy deformacijy poZzymiy
(plysiy, apsauginiy sluoksniy arba ekrany pazeidimy, drenaZiniy lataky ar vamzdeliy uzakimo ir pan.);
1.83.  atitvary konstrukcijy apsauginio sluoksnio erozijos Zidiniai, ypa¢ vyraujanéiy véju kryptimis, biity
laiku pasalinti;

1.84.  Ziemos metu nepersalty konstrukeijos, o jei numatyta projekte — laiku jas apgiltinti.
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1.85.  saugant statiniy konstrukcijas nuo agresyviy gruntiniy poveikiy bitina prizitréti, kad:

17.16.1. pamatai, pagrindai ir kitos poZeminés konstrukcijos nebiity tiesiogiai $lakstomos gruntiniais
vandenimis ar tirpalais;

17.16.2. buty tvarkingos statiniy nuogrindos, nuolajos ir kiti vandeni pasalinantys jrenginiai;

17.16.3. tvarkingai veikty drenaZinés ir vandens $alinimo sistemos;

17.16.4. medziai buty sodinami ne ar&iau kaip 5 m nuo statiniu, o gélynai ar kriimai — ne ar&iau kaip 2 m;
17.16.5. neatsirasty skys¢iy ar duju poZeminiai nutekéjimai ar migracijos, galintys sukelti konstrukciju
korozija ar sprogimus;

17.16.6. nebuty paZeisti jtaisai klajojanc¢ioms srovéms neutralizuoti.

1.86.  Pastato patalpose butina palaikyti normatyvini temperatiiros, drégmés ir oro apykaitos reZima.
1.87.  Eksploatuojant pastata neperkrauti perdenginiy ir kitu konstrukciju — nevir§yti normatyviniy ar
projekte nurodyty apkrovy dydziy.

1.88.  Susikaupusj sniega ir vandeni tolygiai ir simetriskai $alinti nuo statinio ir jo konstrukeijy.

1.89.  NeleidZiama silpninti konstrukeiju, ipjaunant ar i$pjaunant atskiras ju dalis, greZiant ar i$musant
angas ar skyles perdangose, denginiuose, santvarose, sijose, kolonose, sienose ir kitose laikan&iose
konstrukcijose.

1.90.  Eksploatuojant laikancias konstrukcijas, neleidZiama keisti konstrukeijy darbo schemas.

1.91.  Metaliniy konstrukcijy ir detaliy apsauga nuo korozijos turi bati nuolat atnaujinama,

1.92.  Metalines konstrukcijas kaitinti ar valyti atvira ugnimi neleidziama.

1.93. Statiniai ir juy konstrukeijos turi biiti periodiskai apZilirimos: pavasarj — istirpus sniegui ir rudenj —
iki Sildymo sezono pradZios.

1.94.  Butina nuolat prizidréti, kad biity technikai tvarkinga elektros, dujotiekio tinkly ir kita inZineriné
{ranga.

BREZINIO INDEKSAS LAPAS| LAPY
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TECHNINIO DARBO PROJEKTO

DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO PLUNGES G.16, RIETAVE ATNAUJINIMO

(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

PROJEKTO DALIU VADOVU SUDERINIMAI

Projektiniai
Eil. : ; " Projekto dalies Atestato sprendiniai su
Nr. Projekiodaliz £y vadovas numeris kitomis projekto P
dalimis suderinti |
1. | Bendroji dalis BD A. Kriauza 30218 /;,.4_;«-4"—’
,'V. — ,{A;i;w
——— o A. Kriauza 24765/33397 E P
7 chite tpros onstrukecijy./sklypo SA/SK/KPD placn ,(.f o
plano dalis . Al1921 '~ / P
D.Januska N LA L
3. Vandentiekio/nuoteky dalis VN P. Severinas 27355 \‘ff;ff, —
—
4, Sildymo/védinimo dalis SV T. Milius 26719 ‘;//1{ ——
- . L
3 Pasxrenglmq stat_yba ir sFatybos SDO i TR 23965 -
darbuy organizavimo dalis 7L
Statinio projekto vadovas A. Kriauza 30218
/e
(vardas/ pavarde, paraia:j.,,*kvaliﬁkacijos atestato arba pazymos Nr., data)
e /7
Lo /
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
UAB "BROSTA"
Sody g. 7, Pareizgupio k.,
KVALIF. [y 1 7y Raseiniy r. DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO PLUNGES G.16,
PATVIR- L LK. 303248413 RIETAVAS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS.
TINIMO . PASTATO UN.NR. 6896-8008-0010
DOK. NR
30218 |PV A. KRIAUZA .,Zém&hf‘ ~| BREZINIO PAVADINIMAS LAIDA
SUDERINIMAS TARP PROJEKTO DALIY 0
STATYTOJAS (UZSAKOVAS) BOREMENIOZY MO0 LAPAS| LAPY
LT

UAB "Rietavo komunalinis iikis"
imonés kodas 171668992
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Supaprastinto atviro
konkurso salygy
8 priedas

DAUGIABUCIO NAMO PLUNGES G. 16 ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

TECHNINE UZDUOTIS

Ivadiné informacija:

Administratorius UAB ,,Rietavo komunalinis tikis“ (toliau — Uzsakovas).
Daugiabucio namo Plungés g. 16 atnaujinimo (modernizavimo) projektas (toliau — Projektas).
Salis, teiksianti Projekto parengimo paslaugas (toliau — PrOJektuoto_]as)
Informacija apie statinj — daugiabutj namg, kuriam rengiamas Projektas:

- Statybos metai - 1968

- Auksty skaicius — 3

- Buty skai¢ius — 18

- Kitos paskirties patalpa — 0

- Pastato bendrasis plotas — 1375,90 m?

- Pastato naudingasis plotas — 1375,90 m?

- Namo Sildomy patalpy plotas —............. m?

- Pastato tiiris — ............ m’

- UzZstatymo plotas — 640,8 m?

- Sienos — plyty miiras

- Namui priskirto Zemés sklypo plotas — nepriskirta.

- Sildymas — centrinis $ildymas i3 centralizuoty sistemy

- Vandentiekis — komunalinis vandentiekis

- Nuoteky Salinimas — komunalinis nuoteky 3alinimas

1 UZsakovas
UAB ,,Rietavo komunalinis iikis“, Kvédarnos g. 4, LT-90307 Vatusiy k., Rietavo sav., tel.:
(8 448) 68122, el.p. komunalinis@rietkom.lt
(Pavadinimas, adresas, rekvizitai)
2. | Projekto pavadinimas
(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas " Il skyriaus 6.11 p.)
Daugiabucio gyvenamo namo Plungés g. 16, Rietavas atnaujinimo (modernizavimo)
projektas
(statinio pagrindiné naudojimo paskirtis, adresas, Projekto riisis)
3. | Statinio klasifikavimas
(vadovaujantis STR 1.01.09:2003 ,, Statiniy klasifikavimas pagal jy naudojimo paskirtj“
V skyriaus 7.3 p.)
Gyvenamosios paskirties (trijy ir daugiau buty (daugiabuéiai) pastatai (namai) (7.3)
4. | Statinio kategorija
(vadovaujantis STR 1.01.06:2010 ,, Ypatingi statiniai* I skyriaus 5.6 p.)
Neypatingas statinys
S. | Projekto rengimo etapas
(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas* IV skyriaus II skirsnio 12.3 p,15p.;
9 ir 8 priedai)
Techninis darbo projektas
6. | Projektavimo pradiia
(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas“ IV skyriaus I skirsnio 7 p.)
Projektavimo darby rangos sutarties jsigaliojimo diena.
7. Projektavimo pabaiga
Leidimo atnaujinti (modernizuoti) pastatg gavimo diena.




Projekto rengimo dokumentai
(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas" 10 priedo 5 p.)

8.1. | uZsakovo Projektuotojui pateikiami dokumentai:

1. projektavimo Techniné uzduotis;

2. statinio kadastriniy matavimy ir teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre
dokumentai;

3. pastato energinio naudingumo sertifikatas iki namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy jgyvendinimo;

4. investicijy planas;

5. specialieji keliami architektiiros, paveldosaugos reikalavimai, prisijungimo sglygos;

8.2. | projektuotojo atsakomybe, pajégomis ir 1¢Somis atliekami (gaunami) Projekto rengimo
dokumentai:

1. projektuotojas atlieka visus reikalingus Projektui parengti pastato matavimus ir parengia
bréZinius vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.01:2005 ,,Esamy statiniy
tyrimai® IV.11, 12 punktais;

2. projektuotojas parengia statinio laikan¢iyjy konstrukcijy ir inZineriniy sistemy i$tyrimo, jy
techninés biiklés jvertinimo dokumentus vadovaujantis statybos techninio reglamento
STR1.04.01:2006 ,,Esamy statiniy tyrimai“ IV.13 punkto reikalavimais; esant biitinybei,
organizuoja statinio (arba statinio dalies) ekspertize;

3. projektuotojas gauna topografing medziaga, reikalinga Projektui parengti;

4. kiti duomenys, kurie butini suprojektuoti Projekto daliy sprendinius.

9. Projekto sudedamosios dalys:
(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas* 10 priedo 9 p.)

1. bendroji dalis — BD;

2. sklypo sutvarkymo (sklypo plano)* —

3. architektiiros* — SA;

4. konstrukcijy* — SK;

5. &ildymo, védinimo — S, V;

6. Vandentiekio ir nuoteky $alinimo — VN

7. pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo — SO,

8. statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo — KS;

9. sanaudy kiekio Ziniaras¢iai — SKZ;

10. prieSgaisrinés saugos — PGS;

11. kitos projekto dalys, suderintos su UZsakovu, biitinos Investicijy plane numatytoms
priemonéms jgyvendinti atsizvelgiant j konkretaus objekto specifikg.

* Dalys gali buti komplektuojamos vienoje byloje / tome.
9.1. | bendrosios dalies dokumentai:

1. projekto sudéties dokumenty Ziniarastis;

2. bendrieji statinio rodikliai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas
5 priedu) iki ir po atnaujinimo (modernizavimo);

3. bendrasis aiSkinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas
8 priedo 5.3 p.);

4. bendroji technine specifikacija (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio
projektavimas” 8 priedo 5.4 p.);

5. priedai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas 8 priedo 5.6 p.);

6. bréziniai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas“ 8 priedo 5.7 p.),

9.2.

sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalies dokumentai:

1. aiSkinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas “ 8 priedo
2l pd;

2. sprendinius pagrindZiantys skaiCiavimai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio
projektavimas* 8 priedo 7.2 p.);

3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas
8 priedo 7.3 p.);

4. bréziniai (su aplinka, kiek tai apima atnaujinimo (mdernizavimo) darbus) (vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas*“ 8 priedo 7.4 p.);

5. sanaudy kiekio Ziniara$¢iai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas “
8 priedo 7.5 p.);




9.3. | architektiiros dalies dokumentai;
9.4. | konstrukcijy dalies (gali bati komplektuojamos kartu) dokumentai:
1. aiskinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.05.06.:2010 ,, Statinio projektavimas " 8 priedo
81p ir91p);
2. sprendinius pagrindZziantys skaidiavimai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio
projektavimas* 8 priedo 8.2 p. ir 9.3 p.);
3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas
8 priedo 7.3 p.);
4. sprendiniy bréziniai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas* 8 priedo
8.4 p. ir 9.4 p.; turi biiti pateikti visi bitini dokumentuose numatyty sprendiniy
igyvendinimo detalus bréZiniai),
5. sanaudy kiekio Ziniaras¢iai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas *
8 priedo 8.5 p. ir 9.5 p.);
9.5. | sildymo, védinimo dalies dokumentai:
1. aiskinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas “ 8 priedo
211 pk
2. sprendinius pagrindZiantys skaic¢iavimai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio
projektavimas ™ 8 priedo 21.2 p.);
3. technines specifikacijos (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas*
8 priedo 21.3 p.);
4. sprendiniy bréziniai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas* 8 priedo
21.4p);
5. sgnaudy kiekio Ziniara$¢iai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas
8 priedo 21.5 p.);
9.6. | Vandentiekio, nuoteky $alinimo dalies dokumentai:
1. aiSkinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas* 8 priedo
20.1p.);
2. sprendinius pagrindziantys skai¢iavimai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio
projektavimas“ 8 priedo 20.2 p.);
3. technineés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas *
8 priedo 20.3 p.);
4. sprendiniy bréZiniai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas” 8 priedo
20.4 p.);
5. sgnaudy kiekio Ziniaras¢iai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas“
8 priedo 20.5 p.);
9.7. | pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalies dokumentai:
1. aiSkinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.05.06.:2010 ,, Statinio projektavimas* 8 priedo
46 p.);
2. statybvietés planas) su specifiniais statybos darby organizavimo sprendiniais, kuriy
privaloma laikytis, kad buty jvykdyti Projekto sudedamyjy daliy sprendiniy reikalavimai;
(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas" 8 priedo 46 p.);
9.8. | statybos skaic¢iuojamosios kainos dalies dokumentai:
(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas™ 8 priedo 47 p.; Daugiabucio namo
atnaujinimo (modernizavimo) statybos techninés prieZiiiros paslaugy ir statybos rangos darby
pirkimo tvarkos aprasu)
Statinio statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymas — Projekto dalis, kurioje apskai¢iuojama
sumanymo atnaujinti (modernizuoti) statinj jgyvendinimo visy i$laidy suma — i$laidy biudzZetas
(STR 1.05.06:2010 6 priedas). Skai¢iuojamoji kaina nustatoma pagal sanaudy kiekio
Ziniara$¢iuose nurodyty baigtiniy darby kiek] ir skai¢iuojamuosius jkainius;
9.9. | sanaudy kiekio Ziniaras¢iai:

Turi bati pateikti detalizuoti valstybés remiamy atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy
Ziniaras¢iai pagal Investicijy plane numatyty priemoniy jgyvendinimo baigtinius darbus (jy
grupes)

(vadovaujantis Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos techninés prieZiiros
paslaugy ir statybos rangos darby pirkimo tvarkos apraso, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2010 m. geguZes 27 d. jsakymu Nr. D1-439 (Zin., 2009, Nr. 136-5963; 2011, Nr. 139-6563;
2012, Nr. 74-3849, su vélesniais pakeitimais) nuostatomis).




10.

Projektavimo darby apimtis, rengiami Projekto sudedamuyjy daliy sprendiniy dokumentai.
Turi biti suprojektuoti ir pateikti Sie projekto sprendiniai:

- pastato ir jo bendryjy inZineriniy sistemy energinj efektyvuma didinanc¢ios ir kitos
atnaujinimo (modernizavimo) priemonés;

- projekte privaloma suprojektuoti valstybés remiamas atnaujinimo (modernizavimo)
priemones (Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimas Nr. 1213
D¢l Daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos ir Valstybés paramos
daugiabu¢iams namams modernizuoti teikimo ir investicijy projekty energinio efektyvumo
nustatymo taisykliy patvirtinimo® (Zin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651, Nr. 164-7823);

- planuojama pasiekti energinio naudingumo klasé ir skai¢iuojamosios $iluminés energijos
sanaudy sumazinimas (Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimas
Nr. 1213 ,,Dé¢l Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos ir Valstybés
paramos daugiabu¢iams namams modernizuoti teikimo ir investicijy projekty energinio
efektyvumo nustatymo taisykliy patvirtinimo® (Zin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651,
Nr. 164-7823).

VALSTYBES REMIAMOS DAUG!ABU&IO NAMO ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PRIEMONES PAGAL SUDERINTA INVESTICIJU PLANA*

I ENERGIN] EFEKTYVUMA DIDINANCIOS PRIEMONES

1. Sildymo ir karSto vandens sistemy pertvarkymas ar keitimas
Keiciami Sildymo bei karsto vandens sistemy vamzdynai. Stovy apaciose
jrengiamas balansavimo mazgas - automatiniai srauto ribotuvai, vandens

isleidimo bei rutulinés sklendes. Prie kiekvieno nawjo radiatoriaus jrengiamas
reguliavimo mazgas - isankstinio nustatymo termostatinis ventilis su galva (ribos
16-28 °C). Atliekami sistemos balansavimo darbai. Karsto vandens sistemos
stovuose jrengiami termostatiniai balansiniai ventiliai su terminés dezinfekcijos
Sfunkcija is anksto nustatytos temperatiros palaikymui. Butuose jrengiami karsto
vandens skaitikliai su radio moduliu duomeny nuotoliniam perdavimui. Siame
sprendime pilnai automatizuota apskaitos sistema, kur karsto vandens suvartojimo
duomenys nuskaitomi ir radijo bangomis paduodami j duomeny koncentratorius
(antenas), o i§ ten j duomeny kaupiklj. Kaupiklis turi bati sumontuotas duomeny
perdavimo skyde, kurio pagalba per GPRS ar Ethernet tinklg sistemos duomenys turi
biti perduodami j esamg UAB ,, Rietavo komunalinis dikis” informacine sistemgq. Sios
informacinés sistemos pagalba duomenys apdorojami, kaupiami sistemos duomeny
bazéje, atlieckama sistemos jvykiy analizé, bei jy vizualizacijg. Vamzdynai neSildomose
patalpose izolivojami. Pagal STR 2.09.02:2005 , Sildymas, vedinimas ir oro
kondicionavimas ", kity teisés akty reikalavimus bei gergjg praktikq.

Projekto sprendinius derinti su uzsakovu.

PASTABA: Turi bitti projektuojama ir jrengiama ne blogesné kaip dvivamzdé
Sildymo sistema.

1.1 Magistraliniy karstojo vandentiekio sistemos vamzdyny keitimas/jrengimas

~100,0 m.

1. Jranga, medZiagos ir darbai turi atitikti STR‘y keliamus reikalavimus;

2. Darby eiga ir kokybé bus vertinama pagal STR, www.statybostaisykles.It pateiktas
statybos taisykles arba rangovo patvirtintas statybos taisykles.

Matavimo vienetas apima statybos darby ir medZiagy sgnaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant):

1. Esamy kar3tojo vandens magistraliniy vamzdyny demontavimas;

2. Naujy presuojamy galvanizavimo btdu cinkuoty vamzdyny montavimas;




3. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas;

4. Uidaromosios armatlros montavimas;

5. Temperatlriniy poslinkiy kompensavimo priemoniy jrengimas;

6. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas priesgaisriniais

deklais;

7. Sumontuoty vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas
8..Projektavimas

Pastabos:

Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskai¢iavus projektavimo metu

gali skirtis.

Rangovas, subrangovas (-ai) jeigu bus, privalés tarpusavyje derinti darby atlikimo

eiliskuma.

| mato vienetg jskaiCiuojami darbai parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus.

Specifiniai reikalavimai (Zilr. investicijy plana, projektavimo techning uzduotj).

1.2

Karitojo vandentiekio sistemos cirkuliaciniy, tiekiamujy stovy keitimas/jrengimas
~180 m.

1. Jranga, medZiagos ir darbai turi atitikti STR’y keliamus reikalavimus;

Matavimo vienetas apima statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant):

1. Esamy karstojo vandens stovy demontavimas;

2. Naujy karstojo vandens stovy ir atS8aky j butus sistemos montavimas, jskaitant stovy
ir at§aky atjungiamuosius bei stovy vandens isleidimo ¢iaupus presuojamais
galvanizavimo badu cinkuotais vamzdiiais ;

3. Uzdaromosios armatdros montavimas stovuose; Terminio balansavimo ventiliy su
termineés dezinfekcijos funkcija montavimas;

4. Temperatdriniy poslinkiy kompensavimo priemoniy jrengimas;

5. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas;

6. Stovy prijungimas prie esamy karsto vandens tinkly butuose;

7. Vamzd#iy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas priedgaisriniais
déklais;

8. Sumontuoty vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

9. Projektavimas

Pastabos:

Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskaiciavus projektavimo metu
gali skirtis.

Rangovas, subrangovas (-ai) jeigu bus, privalés tarpusavyje derinti darby atlikimo
eiliskuma.

]| mato vienetg jskai¢iuojami darbai parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus.
Specifiniai reikalavimai (Zidr. investicijy plana, projektavimo technine uzduotj).

1.3

Automatiniy kar$tojo vandentiekio balansavimo/srauto reguliavimo ventiliy (mazgy)
jrengimas ~3 kompl.

1. Jranga, medZiagos ir darbai turi atitikti STR ir jrangos gamintojo keliamus
reikalavimus, gamintojy normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas.

| mato vieneto kaing jskaiéiuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant):

1. Senos uidarymo ir reguliavimo armatiros demontavimas;

2. Naujo ventilio ir balansiniy ventiliy sumontavimas;

3. Karsto vandens sistemos stovy reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai;

4, Sumontuotos jrangos izoliavimas;

5. Projektavimas.




Pastabos:

Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskaiciavus projektavimo metu
gali skirtis.

Rangovas, subrangovas (-ai) jeigu bus, privalés tarpusavyje derinti darby atlikimo
eiliskuma.

| mato vienetg jskaiciuojami darbai parenkami atsiZvelgiant j pastato ypatumus.
Specifiniai reikalavimai (Zitr. investicijy plang, projektavimo techning uzduotj).

1.4

RankSluoséiy dziovintuvy keitimas/jrengimas ~18 vnt.

1. Jranga, medZiagos ir darbai turi atitikti STR'y keliamus reikalavimus;

Matavimo vienetas apima statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant):
1. Esamy ranksluosciy dZiovintuvy su privedamaisiais vamzdynais demontavimas;
2. Naujy ranksluosciy dZiovintuvy su termostatais ir apvedimo linijomis montavimas;
3. Privedamuyju vamzdyny tarp ranksluosciy dZiovintuvy iki cirkuliaciniy stovy
montavimas;

4. Sumontuoty ranksluosciy dZiovintuvy praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis
bandymas.

5. Projektavimas

1.3

Automatiniy 3ildymo sistemos stovy balansavimo/srauto reguliavimo ventiliy
(mazgy) jrengimas ~19 kompl.
1. Modernizuojama namo dvivamzdeé Sildymo sistema.
2. Jranga, medZiagos ir darbai turi atitikti STR ir jrangos gamintojo keliamus
reikalavimus, gamintojy normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas.
3. Darby eiga ir kokybeé bus vertinama pagal STR, www.statybostaisykles.It pateiktas
statybos taisykles arba rangovo patvirtintas statybos taisykles.
| mato vieneto kaing jskaiCiuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant):
1. Senos uzdarymo ir reguliavimo armatdros demontavimas;
2. Naujuy ventiliy, uzdarymo armatdaros ir balansiniy ventiliy sumontavimas;
3. Seny drenazo ir nuorinimo ventiliy pakeitimas arba naujy sumontavimas;
4. Sildymo sistemos stovy reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai;
5. Sumontuotos jrangos izoliavimas;
6. Projektavimas.
Pastabos:
Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskaitiavus projektavimo metu
gali skirtis.
Rangovas, subrangovas (-ai) jeigu bus, privalés tarpusavyje derinti darby atlikimo
eiliskuma.
| mato vienetg jskai¢iuojami darbai parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus.
Specifiniai reikalavimai (Ziar. investicijy plang, projektavimo technine uzduotj).

1.6

Sildymo sistemos magistraliniy vamzdyny keitimas ir izoliavimas ~270 m.

1. Dvivamzdés sistemos modernizavimas.

2.|ranga, medziagos ir darbai turi atitikti STR ir jrangos gamintojo keliamus reikalavimus,
gamintojy normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas.

3. Darby eiga ir kokybé bus vertinama pagal STR, www.statybostaisykles.It pateiktas
statybos taisykles arba rangovo patvirtintas statybos taisykles.

| mato vieneto kaing jskaiiuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant):

1. Seny vamzdyny demontavimas;

2. Naujy presuojamy galvanizavimo bldu cinkuoty vamzdyny sumontavimas;




3.Senos uzdarymo armatiros demontavimas;

4,Naujos uzdarymo armattros sumontavimas;

5. Zemiausioje magistraliniy vamzdyny vietose jrengiami ileidimo Ciaupai;

6. Aukitiausioje magistraliniy vamzdyny vietose jrengiami automatiniai nuorintojai;

7. VamazdZiy, ventiliy, flandy, alkdniy izoliavimas;

8. Projektavimas.

|ranga, medZiagos turi buti ne blogesniu parametry ir kokybés nei:

Vamzdynai turi biti pagaminti pagal EN-10204 arba analogiska standarta. Jy pavir3iai
turi bdti gruntuoti gamykloje. Vamzdynai turi bati su kokybe liudijanciais dokumentais,
alk@inés ir peréjimai turi bati pagaminti i$ tos pacios plieno markeés kaip pagrindiniai
vamzdynai, padengti antikorozine gruntuote ir atitikti EN standartus. Projektinis slégis -
1,6 MPa, temperatira nuo O C iki 120 C. Izoliacija vamzdynams i5 akmens vatos kurios

¢iluminis laidumas ne didesnis kaip 0,040 W/(mK) , izoliuoti pagal gamintojo
instrukcijas. Degumo klasé- Al. Vamzdyny ir armatdros susijungimo vietose Siluminé
izoliacija tvirtinama su nuimama konstrukcija.

Pastabos:

Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskaiCiavus projektavimo metu
gali skirtis.

Rangovas, subrangovas (-ai) jeigu bus, privalés tarpusavyje derinti darby atlikimo
eiliskuma.

| mato vienetg jskai¢iuojami darbai parenkami atsiZvelgiant j pastato ypatumus.
Specifiniai reikalavimai (Ziar. investicijy plana, projektavimo techning uZduotj).

1.7 Sildymo sistemos stovy vamzdyny keitimas ~ 320,0 m.
1. Dvivamzdés sistemos modernizavimas.
2. Jranga, medZiagos ir darbai turi atitikti STR ir jrangos gamintojo keliamus
reikalavimus, gamintojy normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas.
3.Darby eiga ir kokybé bus vertinama pagal STR, www.statybostaisykles.It pateiktas
statybos taisykles arba rangovo patvirtintas statybos taisykles.
| mato vieneto kaing jskai€iuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant):
1. Stovy vamzdyno nuo magistraliy iki $ildymo prietaisy demontavimas;
2. Naujy stovy presuojamy galvanizavimo bldu cinkuoty vamzdyny sumontavimas;
3. Sildymo prietaisy prijungimas prie naujai sumontuoty stovy;
4. Naujy vamzdyny gruntavimas, dazymas (jeigu plienas);
5. Stovy, ir Sildymo prietaisy hidraulinis iSbandymas;
6. Vamzdziy izoliavimas;
7. Projektavimas.
Pastabos:
Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskaiciavus projektavimo metu
gali skirtis.
Rangovas, subrangovas (-ai) jeigu bus, privalés tarpusavyje derinti darby atlikimo
eiliskuma.
| mato vienetg jskaiciuojami darbai parenkami atsiZvelgiant j pastato ypatumus.
Specifiniai reikalavimai (Zidr. investicijy plana, projektavimo techning uZduot;j).
1.8 Sildymo prietaisy (radiatoriy) keitimas naujais ~ 75 vnt.

1. Jranga, medZiagos ir darbai turi atitikti STR ir jrangos gamintojo keliamus
reikalavimus, gamintojy normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas.
2. Darby eiga ir kokybé bus vertinama pagal STR, www.statybostaisykles.It pateiktas




statybos taisykles arba rangovo patvirtintas statybos taisykles.

| mato vienetg jskaiiuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant):

1. Seny sildymo prietaisy demontavimas;

2. Nauju Sildymo prietaisy sumontavimas;

3. Sistemos hidraulinis iSbandymas;

4. Projektavimas.

|ranga, medZiagos turi bati ne blogesniy parametry ir kokybés nei:

Keitiami radiatoriai turi bati plieniniai, nudaZyti baltais specialiai Silumai laidZiais dazais,

atspariais daznam valymo priemoniy naudojimui. Radiatoriai turi atitikti DIN 15O 9001
arba lygiavertj standartg; Prie kiekvieno i3 jy jrengiamas iSankstinio nustatymo
termostatinis ventilis su galva (ribos 16-28 °C). Termostatiniai ventiliai leis individualiai
reguliuoti kiekvieno kambario 3ildyma bei automatiskai palaikys norima kambario
temperatirg 16-28 C ribose..

Pastabos:

Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskaiciavus projektavimo metu
gali skirtis.

Rangovas, subrangovas (-ai) jeigu bus, privalés tarpusavyje derinti darby atlikimo
eiliskuma.

| mato vieneta jskaitiuojami darbai parenkami atsiZvelgiant | pastato ypatumus.
Specifiniai reikalavimai (Zitr. investicijy plang, projektavimo techning uzduotj).

Sildymo daliklinés apskaitos sistemos su nuotoliniu duomeny nuskaitymu
irengimas ~ 72 Silumos daliklis

1. Jranga, medzZiagos ir darbai turi atitikti STRy keliamus reikalavimus;

2. Darby eiga ir kokybé bus vertinama pagal STR, www.statybostaisykles.lt
pateiktas statybos taisykles arba rangovo patvirtintas statybos taisykles.

3. Siame sprendime pilnai automatizuota apskaitos sistema, kur suvartojimo
duomenys nuskaitomi ir radijo bangomis paduodami j duomeny koncentratorius
(antenas), o i$ ten j duomeny kaupiklj. Kaupiklis turi biiti sumontuotas duomeny
perdavimo skyde, kurio pagalba per GPRS ar Ethernet tinkla daliklinés sistemos
duomenys turi bati perduodami | esamg UAB ,Rietavo komunalinis
@ikis” informacing sistema. Sios informacinés sistemos pagalba ilumos apskaitos
duomenys apdorojami, kaupiami sistemos duomeny bazéje, atlickama sistemos
ivykiy analize, bei jy vizualizacijg.

Projekto sprendinius derinti su uzsakovu.
Matavimo vienetas apima statybos darby ir medZiagy sanaudy visumg

(iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Silumos dalikliy montavimas;

2. Nuotolinio duomeny nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisy ir
jrenginiy montavimas;

3. Nuotolinio duomeny nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas.
4. Projektavimas

Pastabos:

1. Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskaiciavus
projektavimo metu gali skirtis.

2. Rangovas, subrangovas (-ai) jeigu bus, privalés tarpusavyje derinti darby
atlikimo eiliSkuma.




3. ] mato vienetg jskai¢iuojami darbai parenkami atsizvelgiant | pastato
ypatumus.

Specifiniai reikalavimai (Ziar. investicijy plana, projektavimo techning
uzduotj).

Stogo Siltinimas,

Sutapdinty stogy rekonstrukcija ~634 kv.m.
1. Darbai atliekami vadovaujantis STR 2.05.02:2008 ,Statiniy konstrukcijos. Stogai“;
Leid?iama naudoti tik nustatyta tvarka sertifikuotus statybos produktus.
2. Darby eiga ir atlikimo kokybé bus vertinama pagal www.statybostaisykles. |t "Stogy
jrengimo darbai" atitinkamuose skyriuose pateiktus variantus.
3. Apdiltinto pastato stogo Silumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR2.05.01:2013
»Pastatu energinio naudingumo projektavimas” keliamus reikalavimus, t.y. stogo
Silumos perdavimo koeficientas turi buti U< 0,16(W/m2K).
Projekto sprendinius derinti su uzsakovu.
| mato vieneto kaing jskai¢iuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant):
1. Senos dangos paruosimas;
2. Nuolydiio formavimas;
3. Termoizoliacinio sluoksnio jrengimas;
4, Dviejy sluoksniy prilydoma stogo hidroizoliaciné danga;
5. Jlajy ir lietaus nuvedimo sistemos keitimas;
6. Védinimo kaminéliy remontas virs stogo;
7.Ventiliacijos kaminéliy jrengimas;
8. Zaibolaid?iy atstatymas;
9. Parapeto pakélimas (parapeto iki reikiamo auk3icio mlro darbai) ir istraukiamosios
ventiliacijos kaminéliy pakélimas iki reikiamo aukscio;
10.Parapeto apskardinimas (apskardinimo tvirtinimas, apsauginés tvorelés jrengimas);
11.Sumontuojami liukai patekimui ant stogo pagal LR galiojaniy normatyvy keliamus
reikalavimus;
12 Anteny ir kt. ant stogo sumontuoty jrenginiy nuémimas ir atstatymas po
apsiltinimo;
13. Lietaus vandens nuvedimo nuo stogo sistemos vamzdziy keitimas;
14. Suremontuojami ir apsiltinami virSutiniy balkony ir jéjimo j laiptines stogeliai;
15. Jrengiama lietaus nuvedimo sistema nuo jéjimo | laiptines stogeliy;
16. Projektavimas.
Pastabos:
Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskaiciavus projektavimo metu
gali skirtis.
Rangovas, subrangovas (-ai) jeigu bus, privalés tarpusavyje derinti darby atlikimo
eiliskuma.
]| mato vienetg jskaiciuojami darbai parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus.

Specifiniai reikalavimai (Ziar. investicijy plang, projektavimo technine uzduotj).

Fasado sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos
defekty pasalinimg ir nuogrindos sutvarkyma.

I3oriné védinama termoizoliaciné sistema (IVTS). Silumos perdavimo koeficientas ne
didesnis kaip 0,20 (W/(m2 -K). IVTS jrengimas bei savybeés turi titikti STR 2.01.11:2012
»l$orinés védinamos termoizoliacinés sistemos”, ugniai atsparumo, gaisrinés saugos,




atsparumo smagiams, kitus reikalavimus. Sieny (cokoliy) izoliuojancios savybés turi
atitikti STR 2.05.01:2005 , Pastaty atitvary Siluminé technika”, kitus teisés aktus.p
Renovuojamas namas randasi Rietavo dvaro sodybos nekilnojamojo kultiiros
paveldo zonoje.

Projekto sprendinius derinti su uZsakovu.

4.1

Pastaty sieny, angokrastiy ir cokoliy Siltinimas i$ iSorés jrengiant védinama fasada.
~895,09 kv.m., cokolio iltinimo kiekis ~383,0 m?, $iltinamy balkony vidiniy sieny
kiekis ~157,44 m? giltinamy balkony apatiniy plokséiy kiekis ~37,5 m?.

1. Termoizoliacinio sluoksnio Siluminés varzos skaiCiavimui turi biti naudojamos
projektinés termoizoliaciniy gaminiy $ilumos laidumo koeficiento vertés apskaiciuotos
pagal STR 2.01.03:2009 11, 12 ir 13 punkty reikalavimus;

2. Skaiciuojant termoizoliacinio sluoksnio Silumine varig turi bati jvertinta tvirtinimo ir
karkaso elementy jtaka pagal reikalavimus, pateiktus STR 2.05.01:2005 1 priede arba
STR 2.01.09:2005 3 priede.

3. Fasado jrengimo darbams turi bati naudojamos tik Europos techninj liudijimag (ETL)
turin€ios ir (arba) CE Zenklu Zenklintos fasado sudétinés dalys (sistemos elementai).
4. Darby eiga ir atlikimo kokybé bus vertinama pagal www.statybostaisykles.It "FASADY
JRENGIMO DARBAI. Védinamy fasady su mineralinémis vatos Silumos izoliacija"
atitinkamuose skyriuose pateiktus variantus.

| mato vieneto kaing jskaitiuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant):

1. Statybos aik$telés paruoSimas;

2. Pastoliy sumontavimas ir iSmontavimas;

3. Sieny pavirSiaus paruosimas;

4, Esamy balkony ar lodzijy konstrukcijos sustiprinimas

5. Balkony apsauginiy tvoreliy aptaisymas fasadinémis plokStémis arba perdazymas.
6.Visos esamy balkony iSorinés atitvaros (balkoninés plokstés, sienelés krastai bei
dugnas) remontuojamos, stiprinamos ir Siltinamos, kad bty panaikinti ilginiai Silumos
tilteliai balkoniniy ploksciy ir sienos sandaroje;

7. Esant galimybei, apsiltinamos vidinés jstiklinty ir stiklinamu balkony vidinés sienos;
8. Esami iSoriniy sieny piliastrai apskardinami;

9. Lauko palangiy jrengimas; .

10. Metaliniy profiliy karkaso sistemos jrengimas;

11. Sienos §iltinimas pritvirtinant termoizoliacine medziagg su véjo izoliacija;

12. Akmens masés plyteliy tvirtinimas;

13. Kampy ir angokra$¢iy sutvarkymas akmens masés plytelémis;

14. Parapeto apskardinimas;

15. Papildomos jrangos ir inZinieriniy tinkly ant fasado permontavimas;

16. Nuogrindos pasalinimas;

17. Grunto atkasimas ir uzkasimas 1,2 m gylis cokolio Siltinimui;

18. Pavirsiaus paruodimas;

19. Hidroizoliacijos jrengimas;

20. Termoizolioaciniy ploksciy tvirtinimas;

21. Akmens masés plyteliy tvirtinimas;

22. Nuogrindos aplinkui namg jrengimas ~ 145,0 m?

23. Papildomos jrangos naudojimas;

24, Gerbavio atstatymas;

25. Projektavimas.

Jranga, medZiagos turi bati ne blogesniy parametry ir kokybés nei:

Akmens mases plytelés;




Leidziamas (plo€io) nuokrypis nuo darbiniy matmeny +-0,6%; +-2,0 mm;

LeidZiamas (ilgio) nuokrypis nuo darbiniy matmeny +-0,6%; +-2,0 mm;

LeidZiamas (storio) nuokrypis nuo darbiniy matmeny +-5%; +-0,5 mm;

DidZiausias leistinas briaunos nuokrypis nuo tiesios linijos palyginus su darbiniais
(plocio) matmenimis +- 0,5% +-1,5 mm;

DidZiausias leistinas briaunos nuokrypis nuo tiesios linijos palyginus su darbiniais (ilgio)
matmenimis +- 0,5% +-1,5 mm;

DidZiausias leistinas plo¢io nuokrypis nuo stataus kampo+- 0,5%; +-2,0 mm;
DidZiausias leistinas ilgio nuokrypis nuo stataus kampo+- 0,5%; +-2,0 mm;

Didziausias leistinas vidurio kreivés nuokrypis nuo pavirSiaus plokstumos, palyginus su i$
darbiniy matmeny apskaiciuota jstrizaine +- 0,5 %; +- 2,0 mm;

DidZiausias leistinas $ono kreivés nuokrypis plok§tumos, palyginus su darbiniais plocio
matmenimis +- 0,5 %; +- 2,0 mm;

DidZiausias leistinas $ono kreivés nuokrypis plokStumos, palyginus su darbiniais ilgio
matmenimis +- 0,5 %; +- 2,0 mm;

DidZiausias leistinas kampy iSkrypimo nuokrypis nuo paviriaus plokStumos, palyginus
su i3 darbiniy matmeny apskaiciuota jstrizaine +- 0,5%; +- 2,0 mm;

Vandens jgeriamumas Eb (%) Eb< =0,5;

LauZimo jéga (N) maZiausia 1300

Atsparumas lenkimui (N/mm?) maZiausia 35;

Atsparumas giliajam dilimui (mm?) maksimali 175;

Atsparumas terminiam Sokui Atsparios;

Atsparumas SalCiui Atsparios;

Slydimo koeficientas pagal norma DIN 51130 R10;

Atsparumas ugniai Alfl;

Atsparumas déméms ir (arba) neSvarumams maiZiausiai 3 klasé;

Cheminis atsparumas nedidelés koncentracijos rigstims ir Sarmams Klasé ULA;
Cheminis atsparumas didelés koncentracijos ragstims ir Sarmams ~ UHA klasé ;
Atsparumas buitinei chemijai ir baseiny vandens priedams UA klasé;

Cd idskyrimas (mg/dm?) <=0,07;

Pb igskyrimas (mg/dm3) <=0,8;

Naturalus radioaktyvumas (Bg/kg) fl<=1,f2 <= 240;

Projektuotojas privalo pateikti nurodymus ir sprendinius Sistemy tvirtinimo pagrindy
paruosimui, Sistemy tvirtinimui, Sistemy atsparumo smugiams reikalavimams
(kategorijas pafymint bréZiniuose, jvertinant sanaudy Ziniarad¢iuose). Faktdras, spalvas
ir kt. fasady elementy sprendinius parenka Projektuotojas, suderings su Uzsakovu bei
Rietavo miesto savivaldybés vyr. architektu (specialistu, atliekanciu jo funkcijas)
Projekto rengimo metu, vadovaujantis architektdriniais reikalavimais. Konstrukeijos turi
atitikti priegaisriniy norminiy dokumenty reikalavimus.

Pastabos:

Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskaiiavus projektavimo metu
gali skirtis.

Rangovas, subrangovas (-ai) jeigu bus, privalés tarpusavyje derinti darby atlikimo
eiliskuma.

| mato vieneta jskai¢iuojami darbai parenkami atsiZvelgiant j pastato ypatumus.

Specifiniai reikalavimai (ZiGr. investicijy plana, projektavimo technine uzduotj).

4.2

Nuogrindos atstatymo darbai ~ 145,0 kv.m.
Visu pastato perimetru jrengiama uZdara i§ 3alygatviniy plyteliy nuogrinda .




| mato vieneto kaing jskaiciuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant):
1.Nuogrindos jrengimas su pagrindo paruoSimu;

2. Papildomos jrangos naudojimas;

3. Gerbivio atstatymas;

4. Projektavimas.

Pastabos:

Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskai¢iavus projektavimo metu
gali skirtis.

Rangovas, subrangovas (-ai) jeigu bus, privalés tarpusavyje derinti darby atlikimo
eiliskuma.

] mato vieneta jskai¢iuojami darbai parenkami atsiZvelgiant | pastato ypatumus.

Specifiniai reikalavimai (zidr. investicijy plana, projektavimo technine uzduotj).

Balkony ar lodzijy jstiklinimas pagal viena projekta

Balkono stiklinimas naudojant plastikinj profilj 128,0 kv.m, 16 vnt.
1. Darbai atliekami vadovaujantis STR 2.05.20:2006 "Langai ir iSorinés jéjimo durys";
2. Darby eiga ir atlikimo kokybé bus vertinama pagal ,Statybos taisykliy” ST
2491109.01:2008 "Langy, dury ir jy konstrukcijy montavimas" atitinkamuose skyriuose
pateiktus variantus.
Projekto sprendinius derinti su uzsakovu.
]} mato vieneto kaing jskaiciuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant):
. Angokrasciy paruosimas balkony réemy konstrukcijos jstatymui;
. Balkono apdailinés tvorelés sustiprinimas (jeigu reikia);
. Stiklinimo konstrukcija montuojama nuo aptverimy iki luby;
. Balkono stiklinimo bloko jstatymas, reguliavimas, tvirtinimas;
. Esamy balkony ar lodZijy konstrukcijos sustiprinimas (jei reikia);
. Balkony apsauginiy tvoreliy aptaisymas akmens masés plytelémis.
. Sandury tarp sieny ir rémo hermetizavimas;
. Palangés jrengimas ir tvirtinimas;

W o N O U B W N =

. Pilna vidiné bej iSoriné angokrasciy apdaila;

10. Projektavimas.

Jranga, medZiagos turi blti ne blogesniy parametry ir kokyhés nei:

Stiklo paketai—i$ dviejy stikly, i$ kuriy vienas selektyvinis. Tarpas tarp stikly uzpildomas
argono dujomis.

Visi balkonai stiklinami pagal vieningg projektg varstomomis PVC konstrukcijomis.
Varstomy daliy kiekis turi bGti toks, kad bty galima idvalyti visus langus i$ balkono
vidaus ir jie pilnai atsidarytu. Numatyti naujy PVC palangiy bei nuolajy jrengimg, vidaus
ir iSorés apdaila. Langai privalo turéti atitikties jvertinima ir paZenklinti CE Zenklu.

Langy funkcinés savybés numatomos projektavimo metu pagal projektavimo normas.
Langy gamybai naudojamo PVC profilio iSoriniy sieneliy storis turi tenkinti LST EN
12608:2003 reikalavimus. Langai ir balkony durys gaminami is PVC profilio kurio
gamyboje nenaudojami Svino stabilizatoriai. Langy ir dury profiliy spalva parenkama
vadovaujantis specialiaisiais architektdriniais reikalavimais. Lango apkaustai turi bati
pagaminti ir sumontuoti laikantis apkausty gamintojo instrukcijy. Langas turi bati
pagamintas su lango/dury apkaustais kurie leisty langg varstyti dvejomis padétimis
su trecia varstymo padétimi (,mikroventiliacija”). Jeigu gaminiai sumantuoti ne
gamintojo ar jy atstovo, rangovas privalo pateikti rastiska gamintojo isvada(aktg) apie
gaminiy sumontavimo tinkamuma.

Pastabos:




Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskaiciavus projektavimo metu
gali skirtis.

Rangovas, subrangovas (-ai) jeigu bus, privalés tarpusavyje derinti darby atlikimo
eiliskuma.

| mato vieneta jskaiCiuojami darbai parenkami atsizvelgiant | pastato ypatumus,

Specifiniai reikalavimai (zidr. investicijy plana, projektavimo technine uzduotj).

Buty ir kity patalpy langy keitimas j mazesnio pralaidumo langus

Langy Silumos perdavimo koeficiento U (W/(m2-K)) verté turi bati ne didesné kaip 1,3.

Langy staktos profilio storis turi bati ne maZesnis kaip 70 mm. Vadovautis STR

2.05.01:2005 , Pastaty atitvary Silumine technika”, STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji

pastatai®, STR 2.05.20:2006 ,,Langai ir iSorinés jéjimo durys”, kitais teisés aktais.
Projekto sprendinius derinti su uzsakovu.

Buty langai ir balkony durys ~49,5 kv.m

Risio langai ~ 12,68 kv.m.

1. Darbai atliekami vadovaujantis STR 2.05.20:2006 "Langai ir iSorinés jéjimo durys"; 2.
Darby eiga ir atlikimo kokybé bus vertinama pagal ,Statybos taisykliy” ST
2491109.01:2008 "Langy, dury ir jy konstrukecijy montavimas" atitinkamuose skyriuose
pateiktus variantus.

| mato vieneto kaing jskaiciuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant):

1. Seny bloky i$émimas is sieny;

. Palangiy i$émimas;

. Naujy montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas;

. Vidaus ir lauko palangiy jstatymas arba jrengimas (jei palangés viduje jos PVC);

. Sandlry tarp stakty ir sieny hermetizavimas;

. Spyny ir pritraukéjy jrengimas;

. Angokraséiy apdaila;

. Rusio langy stiklo paketai atsparis duziams;
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. Projektavimas.

Jranga, medZiagos turi bati ne blogesniu parametry ir kokybés nei:

Varstoma dalis arba dalys turi bati suprojektuotos ir jrengtos taip, kad jstiklintus langy
blokus bty galima saugiai ir patogiai iSvalyti i$ vidaus ir i$ iSorés. Langy sudalinimo,
varstymo schemas butina suderinti su UZsakovu. Langai privalo turéti atitikties
jvertinimg ir paZenklinti CE Zenklu. Langai ir balkony durys gaminami is PVC profilio
kurio gamyboje nenaudojami Svino stabilizatoriai. Langy ir dury profiliy spalva
parenkama vadovaujantis specialiaisiais architektdriniais reikalavimais. Lango apkaustai




turi bati pagaminti ir sumontuoti laikantis apkausty gamintojo instrukcijy. Langas turi
biti pagamintas su lango/dury apkaustais kurie leisty langg varstyti dvejomis
padétimis su tredia varstymo padétimi (,mikroventiliacija”). Jeigu gaminiai sumontuoti
ne gamintojo ar jy atstovo, rangovas privalo pateikti rastiska gamintojo iSvadg(akta)
apie gaminiy sumontavimo tinkamuma.

Pastabos:

Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskaiciavus projektavimo metu
gali skirtis.

Rangovas, subrangovas (-ai) jeigu bus, privalés tarpusavyje derinti darby atlikimo
eiliskuma.

| mato vienetg jskaiciuojami darbai parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus.

Specifiniai reikalavimai (Ziur. investicijy plang, projektavimo technine uzduotj).

Laiptiniy ar kity lauko dury keitimas, jskaitant susijusius apdailos darbus, jéjimo
laipty remontg
Laiptiniy ar kity lauko dury pakeitimas naujomis, su Silumos izoliacija. Prieigy prie
daugiabucio namo jéjimo dury, sprendZiamas individualiai, pagal statytojo poreikj ir
pageidavimgq. Vadovautis ,Gyvenamyjy pastaty gaisrinés saugos taisykles”, STR
2.02.01:2004 ,Gyvenamieji pastatai”, STR 2.03.01:2001 ,Statiniai ir teritorijos.
Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms”, kitais teises aktais.

Projekto sprendinius derinti su uZsakovu.

7.1

Laiptiniy ar kity lauko dury keitimas ~24,40 kv.m.

1. Darbai atliekami vadovaujantis STR 2.05.20:2006 "Langai ir iSorinés jéjimo durys";

2. Darby eiga ir atlikimo kokybé bus vertinama pagal ,Statybos taisykliy” ST
2491109.01:2008 "Langy, dury ir jy konstrukcijy montavimas" atitinkamuose skyriuose
pateiktus variantus.

| mato vieneto kaing jskaiciuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant):

1. Seny bloky isémimas i3 sieny;

2. Naujy montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas;

3. Sanddry tarp stakty ir sieny hermetizavimas;

4, |éjimo laipty remontas;

5. Spyny ir pritraukéjy jrengimas;

6. Angokrasciy apdaila;

7. Projektavimas.

Jranga, medZiagos turi blti ne blogesniy parametry ir kokybés nei:

Kei¢iamos jéjimo j laiptines lauko durys, jéjimo j rasius durys, tambury durys. Durys turi
bati plastikinés.

Tambro durys plastikines iki pusés su plastiko uZpildu, likusi dalis — armuotas stiklas,
su pritraukéju. Pakeisty dury silumos perdavimo koeficientas U < 1,7 W/(m2K).
Mechaninio patvarumo klasé = 6. Privalu vadovautis atitinkamy normatyviniy techniniy
dokumenty reikalavimais. Jeigu gaminiai sumontuoti ne gamintojo ar jy atstovo,
rangovas privalo pateikti rastiska gamintojo isvadg(akta) apie gaminiy sumontavimo
tinkamuma.

Pastabos:

Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskaifiavus projektavimo metu
gali skirtis.

Rangovas, subrangovas (-ai} jeigu bus, privalés tarpusavyje derinti darby atlikimo
eiliSkuma.

| mato vienetg jskaiciuojami darbai parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus.




Specifiniai reikalavimai (Ziar. investicijy plana, projektavimo technine uzduotj).

8. . Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemy pertvarkymas, keitimas ar jrengimas
Patalpy rekuperacinés védinimo sistemos jrengimas. Kiekvienam butui jrengiamas
individualus rekuperacijos jrenginys, montuojamas j sienq. Pagal STR 2.09.02:2005
»Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas®, STR 2.02.01:2004 ,, Gyvenamieji
pastatai”, kitus teisés aktus. Védinimo kanalai sutvarkomi, dezinfekuojami (atsiZvelgiant
i LR Aplinkos ministro 2011-11-11 jsakymu Nr.D1-871 patvirtinto Daugiabucio namo
atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos apraso 33 p.

Projekto sprendinius derinti su uzsakovu.

8.1 Natdralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.

1. Jranga, medZiagos ir darbai turi atitikti STRy keliamus reikalavimus;

2.. Matavimo vienetas apima statybos darby ir medZiagy sanaudy visumg (jskaitant, bet
neapsiribojant):

1. Védinimo kanaly valymas, sandarinimas;

2. Védinimo kanaluose traukai pagerinti pasalinamos atsiradusios klittys, kur batina
ventiliacijos kanaly iSvadai pakeliami j norminj aukstj.

3. Jei reikalinga traukai pagerinti — paaukstinami kanalai.

4. Veédinimo groteliy keitimas;

5. Védinimo kanaly dalies virs stogo remaontas.

8.2 Rekuperaciniy jrenginiy jrengimas ~51 vnt., 18 butu;

Buto atskiry patalpy ir kity patalpy védinimas, perteklinés drégmeés pasalinimas
sprendziamas pastato eksploatacijos metu pagal Projektuotojo pateiktas
rekomendacijas

1. [ranga, medZiagos ir darbai turi atitikti STR’y keliamus reikalavimus;

Matavimo vienetas apima statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant):

1. Rekuperaciniy jrenginiy montavimas;

2. Elektros kabeliy montavimas;

3. Jungikliy montavimas;

4, Projektavimas.

Pastabos:

Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskaiciavus projektavimo metu
gali skirtis.

Rangovas, subrangovas (-ai) jeigu bus, privalés tarpusavyje derinti darby atlikimo
eiliskuma.

| mato vienetg jskaiiuojami darbai parenkami atsizvelgiant | pastato ypatumus.

Specifiniai reikalavimai (Ziar. investicijy plang, projektavimo techning uiduotj).

*Projektavimo techninéje uzduotyje apraSomos atnaujinimo (modernizavimo) priemonés turi
atitikti Investicijy plane planuojamas jgyvendinti atnaujinimo (modernizavimo) priemones.

KITOS DAUGIABUCIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONES
PAGAL SUDERINTA INVESTICIJU PLANA*

II. | KITOS PROJEKTAVIMO PRIEMONES

9. | Salto vandens sistemos atnaujinimas
Pastato Salto vandens tiekimo sistemos atnaujinimas/keitimas. Pagal STR 2.07.01:2003




»Yandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerines sistemos. Lauko inZineriniai tinklai.”,
STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai”, kitus teisés aktus.
Projekto sprendinius derinti su uZsakovu.

9.1 | Saltojo vandentiekio magistraliniy vamzdyny keitimas ~160,0 m

1. Jranga, medZiagos ir darbai turi atitikti STR‘y keliamus reikalavimus;

Matavimo vienetas apima statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant):

1. Esamy $altojo vandens magistraliniy vamzdyno demontavimas;

2. Naujy presuojamy galvanizavimo badu cinkuoty vamzdyny montavimas;

3. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas;

4. Uidaromosios armatlros montavimas;

5. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uZtaisymas priesgaisriniais déklais;
6. Sumontuoty vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

7. Projektavimas

Pastabos:

Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskai¢iavus projektavimo metu gali
skirtis.

Rangovas, subrangovas (-ai) jeigu bus, privalés tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliskuma.
| mato vienetg jskaiCiuojami darbai parenkami atsiZvelgiant j pastato ypatumus.

Specifiniai reikalavimai (Zidr. investicijy plang, projektavimo technine uZduotj).

14 | Skaifiuojamosios Siluminés energijos sanaudy sumazinimas
(lyginant su skai¢iuojamosiomis $iluminés energijos sgnaudomis iki Projekto sprendiniy
igyvendinimo):
Skai¢iuojamosios namo $iluminés energijos sagnaudy sumazéjimas palyg.su esama padétimi
205,59 kWh/m?*/metus.
Skai¢iuojamyjy $iluminés energijos sgnaudy sumazéjimas 68 %.
Turi bti pateikti tai jrodantys reikalingi skai¢iavimai, kiti dokumentai.

15 | Planuojama pasiekti energinio naudingumo klasé
Pagal Investicinj plang C

16 | Parengtuose Projekto dokumentuose turi biti uztikrintas ES struktiirinés paramos Zenklinimas bei
numatytas reikalavimas statybos Rangovui prie statybos sklypo (statybvietés) jrengti stenda su
informacija apie statoma statinj, uztikrinantj ES struktirinés paramos Zenklinima.

17 | Statinio projekto ekspertizé **
(vadovaujantis STR 1.06.03:2002 ,, Statinio projekto ekspertizé ir statinio ekspertizé ")
Projekto Ekspertizé yra privaloma.
Projektuotojas privalo pataisyti Projekta pagal privalomagsias Ekspertizés pastabas.
** Jeigu atliekama.

18 | UZsakovui pateikiamy Projekto dokumentacijos egzemplioriy skaiius
Projektas jforminamas LST 1516, STR 1.05.08:2003 nustatyta tvarka, komplektacija suderinama
su Uzsakovu.
UzZsakovui Projektuotojas pateikia:

1. 5 (penkis) parengto Projekto popierinius egzempliorius;

2. 1 (vieng) kompiutering laikmena — pilnos apimties (visy pasiradyty sudedamujy daliy
dokumenty) Projekta (pagal STR 1.07.01:2010 ,,Statyba leidziantys dokumentai® IV 7 p.
reikalavimus).

Atskiru tomu ar atskira byla komplektuojamos bendroji, pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo dalys, sanaudy kiekio Ziniaras¢iai, statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo
dalis.

19 | Projekto taisymai

Paaiskejus, kad Projekte (Projekto dalyje) yra esminiy klaidy arba jis neatitinka realiy statybos
salygu, Projektas (Projekto dalis) graZinamas ji parengusiam Projektuotojui, kuris privalo
neatlygintinai pataisyti Projekta. Atlikti Projekto sprendiniy pakeitimai, papildymai ir




patikslinimai privalo atitikti normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty reikalavimus.

Jeigu bty kei¢iami Statybos jstatymo 2 straipsnio 93 dalyje nurodyti esminiai statinio
sprendiniai, turi biti atlikta pakeisto, pataisyto Projekto Ekspertizé (Projektuotojo sgskaita).

20

Projekto taikymas

Projektuotojas yra parengto Projekto autorius.
Turtinés Projekto teisés yra UZsakovo nuosavybeé.

21

Projekto pristatymas

Projektuotojas (jo paskirtas atsakingas asmuo) pristatys Projekta UZsakovo suorganizuotame
susirinkime B mieste (savivaldybés darbuotojams, pastatus administruojanéiy jmoniy
darbuotojams, daugiabugiy namy savininky bendrijy valdymo organams ir kitiems dalyviams).

22

Statinio projekto vykdymo prieZiiira.
(vadovaujantis STR 1.09.04:2007 ,, Statinio projekto vykdymo prieZiiiros tvarkos aprasas ")

Uzsakovas organizuoja statinio projekto vykdymo priezitra, o statinio Projektuotojas Uzsakovo
pavedimu atlieka statinio projekto vykdymo prieZiiira.

23

Statinio projekto vykdymo priezZiiiros pabaiga.

Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka surasius statybos uzbaigimo aktg
(vadovaujantis STR 1.11.01:2010 ,, Statybos uzbaigimas “)

Pagrindiniy jstatymy ir statybos norminiy dokumenty, kuriais vadovaujantis parengtas tipinis

statinio atnaujinimo (modernizavimo) projektas, sarasas

Eil.

| Dokumento Fifras Pavadinimas

1

2 3

ok

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas

b

Lietuvos Respublikos daugiabuéiy gyvenamyjy namy ir kitos paskirties pastaty savininky
bendrijy jstatymas

Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatymas

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro jstatymas

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

Lietuvos Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatymas

NI

Daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (Zin., 2004, Nr. 143-5232; 2012,
Nr. 1-1)

Daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprasas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkri¢io 10 d. jsakymu
Nr. D1-677 (Zin., 2009, Nr. 136-5963; 2011, Nr. 139-6563)

Daugiabué¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos techninés prieZifiros paslaugy ir
statybos rangos darby pirkimo tvarkos apra3as, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2010 m. geguzés 27 d. jsakymu Nr. D1-439 (Zin., 2009, Nr. 136-5963; 2011,

Nr. 139-6563; 2012, Nr. 74-3849)

10.

Valstybés paramos daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabudiy
namy atnaujinimo (modernizavimo) projekty jgyvendinimo prieZitiros taisyklés, patvirtintos
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2009 m. gruodzio 16 d. nutarimu Nr. 1725 (su pakeitimais)

11.

Kredito, paimto daugiabu¢iam namui atnaujinti (modernizuoti), ir paliikany apmokeéjimo uz
asmenis, turingius teise j bisto $ildymo ilaidy kompensacija, tvarkos apraSas

12.

Kaupiamojo jnaso daugiabu¢iam namui atnaujinti (modernizuoti) apskai¢iavimo metodika,
patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 9 d. jsakymu Nr. D1-186
(Zin., 2010, Nr. 31-1452)

13:

Buty ir kity patalpy savininky bendrosios nuosavybés administravimo pavyzdiniai nuostatai

14.

Daugiabugio namo bendrojo naudojimo objekty apraSo pavyzdine forma, patvirtinta Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkri¢io 2 d. jsakymu Nr. D1-895 (Zin., 2010,
Nr. 130-6663)

15.

Atnaujinamy (modernizuojamy) daugiabu¢iy namy projektiniy $iluminés energijos sanaudy
skai¢iavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio
25 d. jsakymu Nr. D1-71 (Zin., 2010, Nr. 13-633)
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16. STR 1.01.04:2002 Statybos produktai. Atitikties jvertinimas ir ,,CE Zenklinimas*
17. STR 1.01.05:2007 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
18. STR 1.01.06:2010 Ypatingi statiniai
19. STR 1.01.07:2010 Nesudétingi statiniai
20. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rusys
21. STR 1.01.09:2003 Statiniy klasifikavimas pagal jy naudojimo paskirtj
22 STR 1.02.06:2012 Statybos techninés veiklos pagrindiniy sri¢iy vadovy ir teritorijy
' planavimo specialisty kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisés
pripaZinimo tvarkos apraas
23. STR 1.02.07:2012 Ypatingo statinio statybos rangovo, statinio projekto ekspertizés
rangovo ir statinio ekspertizés rangovo kvalifikaciniai reikalavimai,
atestavimo ir teisés pripaZinimo tvarkos aprasas
24. STR 1.02.09:2005 Teisés atlikti pastaty energinio naudingumo sertifikavimg jgijimo
i tvarkos apraSas
] STR 1.04.01:2005 Esamy statiniy tyrimai
26. STR 1.04.02:2004 InZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai
217. STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas
28. STR 1.05.08:2003 Statinio projekto architektiirinés ir konstrukcinés daliy bréZiniy
braiZzymo taisyklés ir grafiniai Zyméjimai
- 29. STR 1.06.03:2002 Statinio projekto ekspertize ir statinio ekspertizé
30. STR 1.07.01:2010 Statyba leidziantys dokumentai
(Statinio projekto popierinio varianto pateikimo tikrinan¢ioms
institucijoms tvarkos aprasas)
31, STR 1.07.02:2005 Zemés darbai
32. STR 1.08.02:2002 Statybos darbai
33, STR 1.09.04:2007 Statinio projekto vykdymo priezitira
34. STR 1.09.05:2002 Statinio statybos techniné prieZiiira
35. STR 1.09.06:2010 Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas.
Statybos pagal neteisétai i5duotg statybg leidziant; dokumentg
padariniy Salinimas
36. STR 1.10.01:2002 Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas
37, STR 1.11.01:2010 Statybos uzbaigimas
38. STR 1.12.05:2010 Privalomieji statiniy (gyvenamujy namy) naudojimo ir prieZiiiros
reikalavimai
39. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukme
40. STR 1.12.07:2004 Statiniy techninés priezitros taisykles, kvalifikaciniai reikalavimai
statiniy techniniams prizitrétojams, statiniy techninés prieZitiros
dokumenty formos bei jy pildymo ir saugojimo tvarkos aprasas
41. STR 1.12.08:2010 Statiniy naudojimo priezitiros tvarkos aprasas
42, STR 1.14.01:1999 Pastaty ploty ir tiiriy skai¢iavimo tvarka
43. STR 2.01.03:2009 Statybiniy medZiagy ir gaminiy $iluminiy-techniniy dydZiy projektinés
vertés
44, STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo zaibo. ISorin¢ statiniy apsauga nuo Zaibo
45, STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§mo
46. STR 2.01.08:2003 Lauko sglygomis naudojamos jrangos i aplinka skleidZiamo triuk§mo
valdymas
47. STR 2.01.09:2012 Pastaty energinis naudingumas. Energetinio naudingumo
sertifikavimas
48. STR 2.01.10:2007 ISorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos
49. STR 2.01.11:2012 ISorinés védinamos termoizoliacinés sistemos
50. STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai
51. STR 2.02.04:2004 Vandens émimas, vandenruo$a. Pagrindinés nuostatos
32, STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikmems
53. STR 2.05.01:2005 Pastaty atitvary Siluminé technika
54, STR 2.05.02:2008 Statiniy konstrukcijos. Stogai
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33 STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai
56. STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos
37: STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelZbetoniniy konstrukcijy projektavimas
58. STR 2.05.06:2005 Aliumininiy konstrukcijy projektavimas
59. STR 2.05.07:2005 Mediniy konstrukcijy projektavimas
60. STR 2.05.08:2005 Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos
61. STR 2.05.09:2005 Miriniy konstrukcijy projektavimas
62. STR 2.05.10:2005 Armocementiniy konstrukcijy projektavimas
63. STR 2.05.11:2005 Gaisro temperatiiry veikiamy gelZbetoniniy konstrukeijy
projektavimas
64. STR 2.05.12:2005 Betoniniy ir gelZbetoniniy konstrukcijy i§ tankiojo silikatbetonio
projektavimas
65. STR 2.05.13:2004 Statiniy konstrukcijos grindys
66. STR 2.05.20:2006 Langai ir i§orines j&jimo durys
67. STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos.
Lauko inZineriniai tinklai
68. STR 2.08.01:2004 Dujy sistemos pastatuose
69. STR 2.09.02:2005 Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas
- 70. STR 2.09.04:2008 Pastato $ildymo sistemos galia. Silumos poreikis Sildymui
71. STR 3.01.01:2002 Statiniy statybos resursy poreikio skai¢iavimo tvarka
72. Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai (2010-12-07, Nr.1-338; Zin., 2010, Nr. 146-7510)
73. Bendrosios gaisrinés saugos taisykles (2010-07-27, Nr. 1-223; Zin., 2010, Nr. 99-5167,
Nr. 100, Nr. 101)
74. Gyvenamuyjy pastaty gaisrinés saugos taisyklés (2011-02-22, Nr. 1-64; Zin., 2011, Nr. 23-1138)
75. Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés Nr. D1-193
76. HN 33-1993 Akustinis triuk3mas. LeidZiami lygiai gyvenamojoje ir darbo
aplinkoje. Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai
77, HN 36:1999 Draudziamos ir ribojamos medzZiagos
78. HN 42:2009 Gyvenamuyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas. Sveikatos
apsaugos ministro 2009-12-29 jsakymas Nr. V-1081 (Zin., 2009,
Nr. 159-7219).
79. HN 98:2000 Natdralus ir dirbtinis darbo viety ap§vietimas
80. RSN 37-90 PoZeminiy inZineriniy tinkly jvady j pastatus ir jgilinty patalpy
veédinimo jrengimo taisyklés
gl. RSN 139-92 Pastaty ir statiniy Zaibosauga
82. RSN 156-94 Statybiné klimatologija
83, RSN 26-90 Vandens vartojimo normos
84. LST 1516:1998 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai
85. DT-5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje (2000-12-22 Nr. 346;
Zin. 2001, Nr. 3-74; 2011-06-28 Nr. 77-3785)
86. Darbovieciy jrengimo bendrieji nuostatai
87. LR darbo kodeksas
88. Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés. Energetikos ministro 2012-02-03 jsakymas
Nr. 1-22 (Zin., 2012, Nr. 18-816)
89. Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés. Energetikos ministro 2011-12-20 jsakymas
Nr. 1-309 (Zin., 2012 Nr. 2-58)
90. Apsvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés. Energetikos ministro 2011-02-03 jsakymas
Nr. 1-28 (Zin., 2011, Nr. 17-815)
91. Silumos tinkly ir Silumos vartojimo jrenginiy prieziliros (eksploatacijos) taisyklés. Energetikos
ministro 2010-04-07 jsakymas Nr. 1-111 (Zin., 2010, Nr. 43-2084)
92. Silumos tiekimo ir vartojimo taisyklés. Energetikos ministro 2010-10-25 jsakymas Nr. 1-297
(Zin., 2010, Nr. 127-6488; 2011, Nr. 97-4575, Nr. 130-6182)
93. Daugiabu&io namo 3ildymo ir kar$to vandens sistemos privalomieji reikalavimai. Aplinkos ir

energetikos ministro 2010-07-10 jsakymas Nr. D1-595/1-201 (Zin., 2010, Nr. 84-4442)
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94. Pastato §ildymo ir kar$to vandens sistemos prieZiiiros tvarkos aprasas. Energetikos ministro
2009-11-26 jsakymas Nr. 1-229 (Zin., 2009, Nr. 143-6311; 2010, Nr. 23-1093; 2011,
Nr. 97-4574, Nr. 130-6180)

95. Specialiyjy patalpy ir technologiniy procesy elektros jrenginiy jrengimo taisyklés. Ukio
ministro 2004-04-29 jsakymas Nr. 4-140/D1-232 (Zin., 2004, Nr. 84-3051; EP Nr. 53)

96. Saugos taisyklés eksploatuojant $ilumos jrenginius. Ukio ministro 1999-09-21 jsakymas
Nr. 316 (Zin. 1999, Nr. 80-2372)

97. Dimtraukiy naudojimo ir prieZitros taisyklés RSN 148-92. Statybos ir urbanistikos ministro
1997-11-04 jsakymas Nr. 244 (Zin. 1997, Nr. 105-2660)

98. Jrenginiy $ilumos jzoliacijos jrengimo taisyklés. Ukio ministro 2005-01-18 jsakymas Nr. 4-17
(Zin., 2005, Nr. 9-299)

99. Silumos perdavimo tinkly $ilumos izoliacijos jrengimo taisyklés. Ukio ministro 2007-05-05
jsakymas Nr. 4-170 (Zin., 2007, Nr. 53-2071)

100. Maksimalios $ilumos suvartojimo normos daugiabu¢iy namy butams ir kitoms patalpoms
Sildyti. Valstybinés kainy ir energetikos kontrolés komisijos 2003-12-08 nutarimas Nr. O3-105
(Zin., 2003, Nr. 117-5390; EP Nr. 49)

101. Silumos tiekimo tinkly ir §ilumos punkty jrengimo taisyklés. Energetikos ministro 2011-06-17

| jsakymas Nr. 1-160 (Zin., 2011, Nr. 76-3673)
102. Pastaty karsto vandens sistemy jrengimo taisyklés. Ukio ministro 2005-06-28 jsakymas Nr. 4-253

(Zin., 2005, Nr. 85-3175)




Supaprastinto atviro
konkurso sglygy
7 priedas

DAUGIABUCIO NAMO PLUNGES G. 16, RIETAVAS ATNAUJINIMO

(MODERNIZAVIMO) TECHNINIO DARBO PROJEKTO IR STATYBOS RANGOS

DARBU PIRKIMAS

TECHNINES SPECIFIKACIJOS

ENERGIN] EFEKTYVUMA DIDINANCIOS PRIEMONES

Sildymo ir kar$to vandens sistemy pertvarkymas ar keitimas
Keiciami Sildymo bei karsto vandens sistemy vamzdynai. Stovy apaciose jrengiamas
balansavimo mazgas - automatiniai srauto ribotuvai, vandens isleidimo bei rutulinés
skiendeés. Prie kiekvieno naujo radiatoriaus jrengiamas reguliavimo mazgas -
iSankstinio nustatymo termostatinis ventilis su galva (ribos 16-28 °C). Atliekami
sistemos balansavimo darbai. Kar$to vandens sistemos stovuose jrengiami
termostatiniai balansiniai ventilial su terminés dezinfekcijos funkcija i§ anksto
nustatytos temperattiros palaikymui. Butuose jrengiami kar$to vandens skaitikliai su
radio moduliu duomeny nuotoliniam perdavimui. Siame sprendime pilnai automatizuota
apskaitos sistema, kur karsto vandens suvartojimo duomenys nuskaitomi ir radijo bangomis
paduodami j duomeny koncentratorius (antenas), o is ten j duomeny kaupiklj. Kaupiklis turi
bati sumontuotas duomeny perdavimo skyde, kurio pagalba per GPRS ar Ethernet tinklg
sistemos duomenys turi buti perduodami | esamg UAB , Rietavo komunalinis
akis” informacing sistemq. Sios informacinés sistemos pagalba duomenys apdorojami,
kaupiami  sistemos duomeny bazéje, atliekama sistemos jvykiy analizé, bei jy
vizualizacijg. Vamzdynai nesildomose patalpose izolivojami. Pagal STR 2.09.02:2005
,Sildymas, vedinimas ir oro kondicionavimas*“, kity teisés akty reikalavimus bei
gergjq praktikq.

Projekto sprendinius derinti su uzsakovu.
PASTABA: Turi biiti projektuojama ir jrengiama ne blogesné kaip dvivamzdé
Sildymo sistema.

11

karStojo vandentiekio sistemos Magistraliniy vamzdyny keitimas/jrengimas
~100,0 m.
1. Jranga, medZiagos ir darbai turi atitikti STR‘y keliamus reikalavimus;
2. Darby eiga ir kokybé bus vertinama pagal STR, www.statybostaisykles.lt pateiktas
statybos taisykles arba rangovo patvirtintas statybos taisykles.
Matavimo vienetas apima statybos darby ir medziagy sanaudy visumg (jskaitant,
bet neapsiribojant):
1. Esamy karstojo vandens magistraliniy vamzdyny demontavimas;
2. Naujy presuojamy galvanizavimo biidu cinkuoty vamzdyny montavimas;
3. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas;
4. Uzdaromosios armatiiros montavimas;
5. Temperatiiriniy poslinkiy kompensavimo priemoniy jrengimas;
6. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uZtaisymas priesgaisriniais
déklais;
7. Sumontuoty vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas
8..Projektavimas
Pastabos:
1. Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskaiciavus
projektavimo metu gali skirtis.

Puslapis 1§12




2. Rangovas, subrangovas (-ai) jeigu bus, privalés tarpusavyje derinti darby
atlikimo eiliskumg.
3. I'mato vienets jskai¢iuojami darbai parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus.
Specifiniai reikalavimai (ziar. investicijy plana, projektavimo techning¢ uzduotj).

1.2 Karstojo vandentiekio sistemos cirkuliaciniy, tiekiamyjy stovy
keitimas/jrengimas ~180 m.
1. Iranga, medZiagos ir darbai turi atitikti STR‘y keliamus reikalavimus;
Matavimo vienetas apima statybos darby ir medzZiagy sanaudy visuma (jskaitant,
bet neapsiribojant):
1. Esamy karstojo vandens stovy demontavimas;
2. Naujy kar$tojo vandens stovy ir atSaky j butus sistemos montavimas, jskaitant
stovy ir at§aky atjungiamuosius bei stovy vandens iSleidimo ¢iaupus presuojamais
galvanizavimo biidu cinkuotais vamzdziais ;
3. Uzdaromosios armatliros montavimas stovuose; Terminio balansavimo ventiliy
su terminés dezinfekcijos funkcija montavimas;
4. Temperatliriniy poslinkiy kompensavimo priemoniy jrengimas;
5. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas;
6. Stovy prijungimas prie esamy kar$to vandens tinkly butuose;
7. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas prieSgaisriniais
déklais;
8. Sumontuoty vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.
9. Projektavimas
Pastabos:
1. Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskai¢iavus
projektavimo metu gali skirtis.
2. Rangovas, subrangovas (-ai) jeigu bus, privalés tarpusavyje derinti darby
atlikimo eiliskuma.
3. [ mato vienetg jskai¢iuojami darbai parenkami atsizvelgiant | pastato ypatumus.
Specifiniai reikalavimai (Zitir. investicijy plana, projektavimo techning¢ uzduotj).
1.3 Automatiniy karStojo vandentiekio balansavimo/srauto reguliavimo ventiliy
(mazgy) irengimas ~3 kompl.
1. Jranga, medziagos ir darbai turi atitikti STR ir jrangos gamintojo keliamus
reikalavimus, gamintojy normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas.
| mato vieneto kaing jskaiciuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant):
1. Senos uzdarymo ir reguliavimo armatiiros demontavimas;
2. Naujo ventilio ir balansiniy ventiliy sumontavimas;
3. Karsto vandens sistemos stovy reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai;
4. Sumontuotos jrangos izoliavimas;
5. Projektavimas.
Pastabos:
1. Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskai¢iavus
projektavimo metu gali skirtis.
2. Rangovas, subrangovas (-ai) jeigu bus, privalés tarpusavyje derinti darby
atlikimo eiliSkuma.
3. I mato vieneta jskaiiuojami darbai parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus.
Specifiniai reikalavimai (Ziar. investicijy plana, projektavimo techning uZzduotj).
1.4 RankSluosciy dziovintuvy Kkeitimas/jrengimas ~18 vnt.

1. [ranga, medzZiagos ir darbai turi atitikti STR*y keliamus reikalavimus;
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Matavimo vienetas apima statybos darby ir medZiagy sanaudy visumj (jskaitant,
bet neapsiribojant):
1. Esamy rank$luos¢iy dZiovintuvy su privedamaisiais vamzdynais demontavimas;
2. Naujy rank$luos¢iy dziovintuvy su termostatais ir apvedimo linijomis
montavimas;
3. Privedamyjy vamzdyny tarp ranksluos¢iy dZiovintuvy iki cirkuliaciniy stovy
montavimas;
4. Sumontuoty ranksluoséiy dziovintuvy praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis
bandymas.
5. Projektavimas

1.5

Automatiniy Sildymo sistemos stovy balansavimo/sraute reguliavimo ventiliy
(mazgy) jrengimas ~19 kompl.

1. Modernizuojama namo dvivamzdé $ildymo sistema.

2. Iranga, medZiagos ir darbai turi atitikti STR ir jrangos gamintojo keliamus
reikalavimus, gamintojy normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas.

3. Darby eiga ir kokybé bus vertinama pagal STR, www.statybostaisykles.t

pateiktas statybos taisykles arba rangovo patvirtintas statybos taisykles.
I mato vieneto kaing jskai€iuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant):

1. Senos uzdarymo ir reguliavimo armatiiros demontavimas;

2. Naujy ventiliy, uZzdarymo armatiiros ir balansiniy ventiliy sumontavimas;

3. Seny drenaZo ir nuorinimo ventiliy pakeitimas arba naujy sumontavimas;

4. Sildymo sistemos stovy reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai;

5. Sumontuotos jrangos izoliavimas;

6. Projektavimas.

Pastabos:
1. Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskaitiavus
projektavimo metu gali skirtis.
2. Rangovas, subrangovas (-ai) jeigu bus, privalés tarpusavyje derinti darby
atlikimo eiliskuma.
3. I'mato vienetg jskai¢iuojami darbai parenkami atsiZvelgiant | pastato ypatumus.
Specifiniai reikalavimai (Ziar. investicijy plang, projektavimo technine uzduot;).

1.6

Sildymo sistemos magistraliniy vamzdynu keitimas ir izoliavimas ~270 m.
1. Dvivamzdes sistemos modernizavimas.
2.Jranga, medZiagos ir darbai turi atitikti STR ir jrangos gamintojo keliamus
reikalavimus, gamintojy normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas.
3. Darby eiga ir kokybé bus vertinama pagal STR, www.statybostaisykles.lt
pateiktas statybos taisykles arba rangovo patvirtintas statybos taisykles.
I mato vieneto kaing jskaitiuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant):
1. Seny vamzdyny demontavimas;
2. Naujy presuojamy galvanizavimo btidu cinkuoty vamzdyny sumontavimas;
3.Senos uzdarymo armatiiros demontavimas;
4 Naujos uzdarymo armattros sumontavimas;
5. Zemiausioje magistraliniy vamzdyny vietose jrengiami isleidimo Ciaupai,
6. AuksCiausioje magistraliniy vamzdyny vietose jrengiami automatiniai
nuorintojai;
7. Vamzdziy, ventiliy, flansy, alkliniy izoliavimas;
8. Projektavimas.
Iranga, medZiagos turi biiti ne blogesniy parametry ir kokybés nei:

Vamzdynai turi biiti pagaminti pagal EN-10204 arba analogiska standartg. Jy pavirsiai
turi biiti gruntuoti gamykloje. Vamzdynai turi biiti su kokybe liudijanéiais
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dokumentais, alkiinés ir per¢jimai turi biiti pagaminti i§ tos pacios plieno markés kaip
pagrindiniai vamzdynai, padengti antikorozine gruntuote ir atitikti EN standartus.
Projektinis slégis -1,6 MPa, temperattira nuo 0 C iki 120 C. Izoliacija vamzdynams i§
akmens vatos kurios §iluminis laidumas ne didesnis kaip 0,040 W/(mK) , izoliuoti
pagal gamintojo instrukcijas. Degumo klasé- Al. Vamzdyny ir armatiiros susijungimo
vietose Siluming¢ izoliacija tvirtinama su nuimama konstrukcija.

Pastabos:
1. Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskai¢iavus
projektavimo metu gali skirtis.
2. Rangovas, subrangovas (-ai) jeigu bus, privalés tarpusavyje derinti darby
atlikimo eiliskuma.
3. ] mato vienetg jskai¢iuojami darbai parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus.
Specifiniai reikalavimai (ziar. investicijy plang, projektavimo techning uzduotj).

L7 Sildymo sistemos stovy vamzdyny Keitimas ~ 320,0 m.
1. Dvivamzdés sistemos modernizavimas.
2. Jranga, medzZiagos ir darbai turi atitikti STR ir jrangos gamintojo keliamus
reikalavimus, gamintojy normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas.
3.Darby eiga ir kokybé bus vertinama pagal STR, www.statybostaisykles.lt pateiktas
statybos taisykles arba rangovo patvirtintas statybos taisykles.
I mato vieneto kaing jskaiiuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant):
1. Stovy vamzdyno nuo magistraliy iki $ildymo prietaisy demontavimas;
2. Naujy stovy presuojamy galvanizavimo bidu cinkuoty vamzdyny
sumontavimas;
3. Sildymo prietaisy prijungimas prie naujai sumontuoty stovy;
4. Naujy vamzdyny gruntavimas, dazymas(jeigu plienas);
5. Stovy, ir Sildymo prietaisy hidraulinis i$bandymas;
6. Vamzdziy izoliavimas;
7. Projektavimas.
Pastabos:
1. Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskaitiavus
projektavimo metu gali skirtis.
2. Rangovas, subrangovas (-ai) jeigu bus, privalés tarpusavyje derinti darby
atlikimo eiliskumag.
3. [ mato vienetg jskai¢iuojami darbai parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus.
Specifiniai reikalavimai (ziur. investicijy plang, projektavimo technine uzduotj).
1.8 Sildymo prietaisy (radiatoriy) keitimas naujais ~ 75 vnt.

1. Iranga, medziagos ir darbai turi atitikti STR ir jrangos gamintojo keliamus
reikalavimus, gamintojy normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas.
2. Darby eiga ir kokybé bus vertinama pagal STR, www.statybostaisykles.lt pateiktas
statybos taisykles arba rangovo patvirtintas statybos taisykles.
] mato vienetg jskaiciuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant):
1. Seny $ildymo prietaisy demontavimas;
2. Naujy sildymo prietaisy sumontavimas;
3. Sistemos hidraulinis i$bandymas;
4. Projektavimas.
Iranga, medziagos turi biiti ne blogesniy parametry ir kokybés nei:
Kei¢iami radiatoriai turi buti plieniniai, nudazyti baltais specialiai $ilumai laidZiais
dazais, atspariais daznam valymo priemoniy naudojimui. Radiatoriai turi atitikti DIN
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ISO 9001 arba lygiavertj standarta; Prie kiekvieno i3 jy jrengiamas iSankstinio
nustatymo termostatinis ventilis su galva (ribos 16-28 °C). Termostatiniai ventiliai leis
individualiai reguliuoti kiekvieno kambario §ildymg bei automatiskai palaikys norima
kambario temperatiirg 16-28 C ribose..
Pastabos:
1. Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskai¢iavus
projektavimo metu gali skirtis.
2. Rangovas, subrangovas (-ai) jeigu bus, privalés tarpusavyje derinti darby
atlikimo eili¥kumag.
3. I mato vienetg jskai¢iuvojami darbai parenkami atsiZvelgiant j pastato ypatumus.
Specifiniai reikalavimai (Ziar. investicijy plang, projektavimo technine uzduotj).

Sildymo daliklinés apskaitos sistemos su nuotoliniu duomeny nuskaitymu
jrengimas ~ 72 §ilumos daliklis

1. Iranga, medZiagos ir darbai turi atitikti STR‘y keliamus reikalavimus;

2. Darby eiga ir kokybé bus vertinama pagal STR, www.statybostaisykles.lt pateiktas
statybos taisykles arba rangovo patvirtintas statybos taisykles.

3. Siame sprendime pilnai automatizuota apskaitos sistema, kur suvartojimo
duomenys nuskaitomi ir radijo bangomis paduodami j duomeny koncentratorius
(antenas), o i§ ten j duomeny kaupiklj. Kaupiklis turi biiti sumontuotas duomeny
perdavimo skyde, kurio pagalba per GPRS ar Ethernet tinklg daliklinés sistemos
duomenys turi biti perduodami j esamg UAB , Rietavo komunalinis @ikis” informacing
sistema. Sios informacinés sistemos pagalba Silumos apskaitos duomenys apdorOJam1
kaupiami sistemos duomeny bazéje, atlieckama sistemos jvykiy analizé, bei iy
vizualizacijg.

Projekto sprendinius derinti su uzsakovu.
Matavimo vienetas apima statybos darby ir medZiagy sanaudy visumg (jskaitant,
bet neapsiribojant):
1. Silumos dalikliy montavimas;
2. Nuotolinio duomeny nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisy ir jrenginiy
montavimas;
3. Nuotolinio duomeny nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas.
4. Projektavimas
Pastabos:
1. Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskaigiavus
projektavimo metu gali skirtis.
2. Rangovas, subrangovas (-ai) jeigu bus, privalés tarpusavyje derinti darby
atlikimo eiliskuma.
3. I 'mato vieneta jskai¢iuojami darbai parenkami atsiZvelgiant i pastato ypatumus.

Specifiniai reikalavimai (Ziar. investicijy plana, projektavimo techning uzduotj).

Stogo Siltinimas,

Sutapdinty stogy rekonstrukcija ~634 kv.m.

1. Darbai atliekami vadovaujantis STR 2.05.02:2008 ,,Statiniy konstrukcijos. Stogai*;

LeidZiama naudoti tik nustatyta tvarka sertifikuotus statybos produktus.

2. Darby eiga ir atlikimo kokybé bus vertinama pagal www.statybostaisykles.lt "Stogy

irengimo darbai" atitinkamuose skyriuose pateiktus variantus.

3. Apsiltinto pastato stogo $ilumos perdavimo koeficientas turi atitikti

STR2.05.01:2013 ,,Pastatu energinio naudingumo projektavimas® keliamus

reikalavimus, t.y. stogo Silumos perdavimo koeficientas turi buti U< 0,16(W/m2K).
Projekto sprendinius derinti su uzsakovu.
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I mato vieneto kaing jskaiciuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant):
1. Senos dangos paruo$imas;
2. Nuolydzio formavimas;
3. Termoizoliacinio sluoksnio jrengimas;
4. Dviejy sluoksniy prilydoma stogo hidroizoliaciné danga;
5. Jlajy ir lietaus nuvedimo sistemos keitimas;
6. Védinimo kaminéliy remontas vir§ stogo;
7..Ventiliacijos kaminéliy jrengimas;
8. Zaibolaidziy atstatymas;
9. Parapeto pakélimas (parapeto iki reikiamo auk$¢io miiro darbai) ir i¥traukiamosios
ventiliacijos kaminéliy pakélimas iki reikiamo aukitio;
10.Parapeto apskardinimas (apskardinimo tvirtinimas, apsauginés tvorelés jrengimas);
11.Sumontuojami liukai patekimui ant stogo pagal LR galiojanéiy normatyvy keliamus
reikalavimus;
12 Anteny ir kt. ant stogo sumontuoty jrenginiy nuémimas ir atstatymas po apsiltinimo;
13. Lietaus vandens nuvedimo nuo stogo sistemos vamzdZiy keitimas;
14. Suremontuojami ir apSiltinami vir$utiniy balkony ir j&jimo j laiptines stogeliai;
15. Irengiama lietaus nuvedimo sistema nuo jéjimo j laiptines stogeliy;
16. Projektavimas.
Pastabos:
1. Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskai¢iavus
projektavimo metu gali skirtis.
2. Rangovas, subrangovas (-ai) jeigu bus, privalés tarpusavyje derinti darby
atlikimo eiliskuma.
3. I'mato vienetg jskai¢iuojami darbai parenkami atsiZvelgiant j pastato ypatumus.

Specifiniai reikalavimai (Zitir. investicijy plana, projektavimo technine uZduoti).

4. Fasado sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant sieny (cokolio)
konstrukcijos defekty pasalinima ir nuogrindos sutvarkymas.
ISorine védinama termoizoliacineé sistema (IVTS). Silumos perdavimo koeficientas ne
didesnis kaip 0,20 (W/(m2 -K). IVTS jrengimas bei savybeés turi titikti STR
2.01.11:2012 ,, Borinés védinamos termoizoliacinés sistemos “, ugniai atsparumo,
gaisrinés saugos, aisparumo smagiams, kitus reikalavimus. Sieny (cokoliy)
izoliuojancios savybés turi atitikti STR 2.05.01:2005 ,, Pastaty atitvary Siluminé
technika®, kitus teisés aktus.
Renovuojamas namas randasi Rietavo dvaro sodybos nekilnojamojo kultiiros
paveldo zonaoje.

Projekto sprendinius derinti su uzsakovu.
4.1 Pastaty sieny, angokra$éiy ir cokoliy Siltinimas i§ iSorés jrengiant védinamg

fasadg. ~895,09 kv.m., cokolio Siltinimo kiekis ~383,0 m?, Siltinamy balkony
vidiniy sieny kiekis ~157,44 m’3iltinamy balkony apatiniy ploki¢iy kiekis
~37,5m?.

1. Termoizoliacinio sluoksnio Siluminés varZos skaitiavimui turi biiti naudojamos
projektinés termoizoliaciniy gaminiy $ilumos laidumo koeficiento vertés apskaitiuotos
pagal STR 2.01.03:2009 11, 12 ir 13 punkty reikalavimus;

2. Skaiciuojant termoizoliacinio sluoksnio $ilumine varza turi biiti jvertinta tvirtinimo
ir karkaso elementy jtaka pagal reikalavimus, pateiktus STR 2.05.01:2005 1 priede
arba STR 2.01.09:2005 3 priede.

3. Fasado jrengimo darbams turi biiti naudojamos tik Europos techninj liudijima (ETL)
turin¢ios ir (arba) CE Zenklu Zenklintos fasado sudétinés dalys (sistemos elementai).

4. Darby eiga ir atlikimo kokybé bus vertinama pagal www.statybostaisykles.lt
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"FASADU [RENGIMO DARBAI. Védinamy fasady su mineralinémis vatos $ilumos
izoliacija" atitinkamuose skyriuose pateiktus variantus.
I mato vieneto kaing jskai€iuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant):
1. Statybos aik$telés paruoSimas;
2. Pastoliy sumontavimas ir iSmontavimas;
3. Sieny pavir$iaus paruo$imas;
4. Esamy balkony ar lodZijy konstrukcijos sustiprinimas
5. Balkony apsauginiy tvoreliy aptaisymas fasadinémis plokstémis arba
perdaZymas.
6.Visos esamy balkony iSorinés atitvaros (balkoninés plokstés, sienelés krastai bei
dugnas) remontuojamos, stiprinamos ir Siltinamos, kad buity panaikinti ilginiai
Silumos tilteliai balkoniniy plok&¢iy ir sienos sandiroje;
7. Esant galimybei, apSiltinamos vidineés jstiklinty ir stiklinamu balkony vidinés
sienos;
8. Esami iSoriniy sieny piliastrai apskardinami;
9. Lauko palangiy jrengimas; .
10. Metaliniy profiliy karkaso sistemos jrengimas;
11. Sienos $iltinimas pritvirtinant termoizoliacing medZiaga su véjo izoliacija;
12. Akmens mases plyteliy tvirtinimas;
13. Kampy ir angokra$¢iy sutvarkymas akmens maseés plytelémis;
14. Parapeto apskardinimas;
15. Papildomos jrangos ir inZinieriniy tinkly ant fasado permontavimas;
16. Nuogrindos pasalinimas;
17. Grunto atkasimas ir uzkasimas 1,2 m gylis cokolio §iltinimui;
18. Pavir$iaus paruosimas;
19. Hidroizoliacijos jrengimas;
20. Termoizolioaciniy ploks¢iy tvirtinimas;
21. Akmens masés plyteliy tvirtinimas;
22. Nuogrindos aplinkui namg jrengimas ~ 145,0 m?;
23. Papildomos jrangos naudojimas;
24. Gerbiivio atstatymas;
25. Projektavimas.
Iranga. medZiagos turi biiti ne blogesniy parametry ir kokybés nei:
Akmens masés plytelés;
LeidZziamas (plo¢io) nuokrypis nuo darbiniy matmeny +-0,6%; +-2,0 mm,;
Leidziamas (ilgio) nuokrypis nuo darbiniy matmeny +-0,6%; +-2,0 mm,;
LeidZiamas (storio) nuokrypis nuo darbiniy matmeny +-5%; +-0,5 mm;
Didziausias leistinas briaunos nuokrypis nuo tiesios linijos palyginus su darbiniais
(plo¢io) matmenimis +- 0,5% +-1,5 mm;
DidZiausias leistinas briaunos nuokrypis nuo tiesios linijos palyginus su darbiniais
(ilgio) matmenimis +- 0,5% +-1,5 mm;
DidZiausias leistinas plo¢io nuokrypis nuo stataus kampo+- 0,5%; +-2,0 mm;
Didziausias leistinas ilgio nuokrypis nuo stataus kampo+- 0,5%; +-2,0 mm;
DidZiausias leistinas vidurio kreivés nuokrypis nuo pavirSiaus plok$tumos, palyginus
su i§ darbiniy matmeny apskai¢iuota jstrizaine +- 0,5 %; +- 2,0 mm;
Didziausias leistinas Sono kreivés nuokrypis plok$tumos, palyginus su darbiniais
plo¢io matmenimis +- 0,5 %; -+- 2,0 mm;
Didziausias leistinas $ono kreivés nuokrypis plokstumos, palyginus su darbiniais ilgio
matmenimis +- 0,5 %; +- 2,0 mm,;
DidZiausias leistinas kampy iSkrypimo nuokrypis nuo pavirsiaus plok§tumos,
palyginus su i§ darbiniy matmeny apskaiciuvota jstrizaine +- 0,5%; +- 2,0 mm;
Vandens jgeriamumas Eb (%) Eb<=0,5;
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Lauzimo jéga (N) maziausia 1300

Atsparumas lenkimui (N/mm?) maZiausia 35;

Atsparumas giliajam dilimui (mm?®) maksimali 175;

Atsparumas terminiam $okui Atsparios;

Atsparumas $al¢iui Atsparios;

Slydimo koeficientas pagal norma DIN 51130 R10;

Atsparumas ugniai Al1fl;

Atsparumas démeéms ir (arba) neSvarumams maziausiai 3 klasé;

Cheminis atsparumas nedidelés koncentracijos rugstims ir Sarmams Klasé ULA;
Cheminis atsparumas didelés koncentracijos rigstims ir Sarmams ~ UHA klase ;
Atsparumas buitinei chemijai ir baseiny vandens priedams UA klasé;

Cd i$skyrimas (mg/dm?) <=0,07;

Pb igskyrimas (mg/dm?®) <=0,8;

Naturalus radioaktyvumas (Bg/kg) fl<=1, f2 <=240;

Projektuotojas privalo pateikti nurodymus ir sprendinius Sistemy tvirtinimo pagrindy
paruoSimui, Sistemy tvirtinimui, Sistemy atsparumo smugiams reikalavimams
(kategorijas pazymint bréziniuose, jvertinant sgnaudy Ziniara$¢iuose). Faktiras,
spalvas ir kt. fasady elementy sprendinius parenka Projektuotojas, suderings su
Uzsakovu bei Rietavo miesto savivaldybés vyr. architektu (specialistu, atliekaniu jo
funkcijas) Projekto rengimo metu, vadovaujantis architektiiriniais reikalavimais.
Konstrukcijos turi atitikti prie$gaisriniy norminiy dokumenty reikalavimus.
Pastabos:
1. Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskaitiavus
projektavimo metu gali skirtis.
2. Rangovas, subrangovas (-ai) jeigu bus, privalés tarpusavyje derinti darby
atlikimo eiliSkuma.
3. ] mato vienetg jskai¢iuojami darbai parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus.

Specifiniai reikalavimai (ziar. investicijy plang, projektavimo technin¢ uzduotj).

4.2,

Nuogrindos atstatymo darbai ~ 145,0 kv.m.
Visu pastato perimetru jrengiama uzdara i§ Salygatviniy plyteliy nuogrinda .
I mato vieneto kaing jskaiciuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant):
1.Nuogrindos jrengimas su pagrindo paruo$imu;
2. Papildomos jrangos naudojimas;
3. Gerbuvio atstatymas;
4. Projektavimas.
Pastabos:
1. Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskaiciavus
projektavimo metu gali skirtis.
2. Rangovas, subrangovas (-ai) jeigu bus, privalés tarpusavyje derinti darby
atlikimo eiliskuma.
3. [ mato vienetg jskai¢iuojami darbai parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus.

Specifiniai reikalavimai (ziar. investiciju plang, projektavimo technine uzduotj).

Balkony ar lodzijy jstiklinimas pagal vieng projekta

Balkono stiklinimas naudojant plastikinj profilj 128,0 kv.m, 16 vnt.

1. Darbai atliekami vadovaujantis STR 2.05.20:2006 "Langai ir iSorinés j¢jimo durys";
2. Darby eiga ir atlikimo kokybé bus vertinama pagal ,Statybos taisykliy“ ST
2491109.01:2008 "Langy, dury ir jy konstrukcijy montavimas" atitinkamuose
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skyriuose pateiktus variantus.
Projekto sprendinius derinti su uzsakovu.
I mato vieneto kaing jskaiciuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant):
. Angokra3ciy paruosimas balkony rémy konstrukcijos jstatymui;
. Balkono apdailinés tvorelés sustiprinimas (jeigu reikia);
. Stiklinimo konstrukcija montuojama nuo aptvérimy iki luby;
. Balkono stiklinimo bloko jstatymas, reguliavimas, tvirtinimas;
. Esamy balkony ar lodzijy konstrukcijos sustiprinimas (jei reikia);
. Balkony apsauginiy tvoreliy aptaisymas fasadinémis ploks§témis arba perdazymas.
. Sandiiry tarp sieny ir réemo hermetizavimas;
. Palanges jrengimas ir tvirtinimas;
. Pilna vidiné bei iSoriné angokras¢iy apdaila;
10. Projektavimas.
Iranga, medZiagos turi bliti ne blogesniy parametry ir kokybés nei:
Stiklo paketai — i§ dviejy stikly, i§ kuriy vienas selektyvinis. Tarpas tarp stikly
uzpildomas argono dujomis.

Visi  balkonai stiklinami pagal vieningg projekta varstomomis PVC
konstrukcijomis. Varstomy daliy kiekis turi bati toks, kad biity galima i$valyti visus
langus i§ balkono vidaus ir jie pilnai atsidarytu. Numatyti naujy PVC palangiy bei
nuolajy jrengima, vidaus ir iSorés apdailg. Langai privalo turéti atitikties jvertinima ir
pazenklinti CE Zenklu. Langy funkcinés savybés numatomos projektavimo metu
pagal projektavimo normas. Langy gamybai naudojamo PVC profilio iSoriniy
sieneliy storis turi tenkinti LST EN 12608:2003 reikalavimus. Langai ir balkony durys
gaminami i§ PVC profilio kurio gamyboje nenaudojami $vino stabilizatoriai. Langy ir
dury profiliy spalva parenkama vadovaujantis specialiaisiais  architektiiriniais
reikalavimais. Lango apkaustai turi biti pagaminti ir sumontuoti laikantis apkausty
gamintojo instrukcijy. Langas turi blti pagamintas su lango/dury apkaustais kurie
leisty langa varstyti dvejomis  padetimis su treia varstymo padétimi
(»mikroventiliacija“). Jeigu gaminiai sumontuoti ne gamintojo ar jy atstovo, rangovas
privalo pateikti rastiSka gamintojo i§vada(akta) apie gaminiy sumontavimo tinkamuma.
Pastabos:

1. Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskaitiavus

projektavimo metu gali skirtis.

2. Rangovas, subrangovas (-ai) jeigu bus, privalés tarpusavyje derinti darby

atlikimo eiliskuma.

3. ,] mato vieneta jskai¢iuojami darbai parenkami atsiZvelgiant | pastato

ypatumus.

N G0~ OGN B L) R e

Specifiniai reikalavimai (Ziar. investicijy plana, projektavimo techning uzduotj).

Buty ir Kity patalpy langy keitimas | maZesnio pralaidumo langus

Langy Silumos perdavimo koeficiento U (W/(m2-K)) verte turi biiti ne didesné kaip 1,3.

Langy staktos profilio storis turi biiti ne maZesnis kaip 70 mm. Vadovautis STR

2.05.01:2005 , Pastaty atitvary Silumine technika®, STR 2.02.01:2004 ,, Gyvenamieji

pastatai”, STR 2.05.20:2006 ,, Langai ir iSorinés jéjimo durys*, kitais teisés aktais.
Projekto sprendinius derinti su uzsakovu.

Buty langai ir balkony durys ~49,5 kv.m

Riisio langai ~ 12,68 kv.m.

1. Darbai atlieckami vadovaujantis STR 2.05.20:2006 "Langai ir iSorinés j&jimo durys";
2. Darby eiga ir atlikimo kokybé bus vertinama pagal ,.Statybos taisykliy“ ST
2491109.01:2008 "Langy, dury ir jy konstrukcijy montavimas" atitinkamuose
skyriuose pateiktus variantus.
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I mato vieneto kaing jskai¢iuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant):

1. Seny bloky i§¢émimas i$ sieny;

2. Palangiy i$émimas;

3. Naujy montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas;

4. Vidaus ir lauko palangiy jstatymas arba jrengimas (jei palangés viduje jos PVC):
. Sandiiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas;
. Spyny ir pritraukéjy jrengimas;

7. Angokra$¢iy apdaila;

8. Risio langy stiklo paketai atspariis diiziams;

9. Projektavimas.
Iranga, medZiagos turi buti ne blogesniy parametry ir kokybeés nei:
Varstoma dalis arba dalys turi biiti suprojektuotos ir jrengtos taip, kad jstiklintus langy
blokus biity galima saugiai ir patogiai i§valyti i§ vidaus ir i§ iSorés. Langy sudalinimo,
varstymo schemas bitina suderinti su UZsakovu. Langai privalo turéti atitikties
ivertinimg ir pazenklinti CE Zenklu. Langai ir balkony durys gaminami i§ PVC profilio
kurio gamyboje nenaudojami $vino stabilizatoriai. Langy ir dury profiliy spalva
parenkama vadovaujantis specialiaisiais architektiriniais reikalavimais. Lango
apkaustai turi biti pagaminti ir sumontuoti laikantis apkausty gamintojo instrukcijy.
Langas turi biiti pagamintas su lango/dury apkaustais kurie leisty langa varstyti
dvejomis padétimis su trecia varstymo padétimi (,,mikroventiliacija®). Jeigu gaminiai
sumontuoti ne gamintojo ar jy atstovo, rangovas privalo pateikti raitiska gamintojo
iSvada(aktg) apie gaminiy sumontavimo tinkamuma.
Pastabos:

1. Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskaidiavus

projektavimo metu gali skirtis.
2. Rangovas, subrangovas (-ai) jeigu bus, privalés tarpusavyje derinti darby
atlikimo eiliskuma.
3. I mato vieneta jskaitiuojami darbai parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus.

(o291

Specifiniai reikalavimai (Ziar. investicijy plana, projektavimo techning uzduotj).

7 Laiptiniy ar kity lauko dury keitimas, jskaitant susijusius apdailos darbus, jéjimo
laipty remontg
Laiptiniy ar kity lauko dury pakeitimas naujomis, su Silumos izoliacija. Prieigy prie
daugiabucio namo jéjimo dury, sprendziamas individualiai, pagal statytojo poreikj ir
pageidavimg. Vadovautis ,, Gyvenamyjy pastaty gaisrinés saugos taisykles*, STR
2.02.01:2004 , Gyvenamieji pastatai“, STR 2.03.01:2001 , Statiniai ir teritorijos.
Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms “, kitais teisés aktais.

Projekto sprendinius derinti su uzsakovu.
7.1 Laiptiniy ar kity lauko dury keitimas ~24,40 kv.m.

1. Darbai atlickami vadovaujantis STR 2.05.20:2006 "Langai ir iSorinés jéjimo durys";
2. Darby eiga ir atlikimo kokybé bus vertinama pagal ,Statybos taisykliy“ ST
2491109.01:2008 "Langu, dury ir jy konstrukcijy montavimas" atitinkamuose
skyriuose pateiktus variantus.
I mato vieneto kaing jskaiCiuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant):

1. Seny bloky i§¢émimas i sieny;

2. Naujy montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas;

3. Sanduiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas;

4. J¢jimo laipty remontas;

5. Spyny ir pritraukéjy jrengimas;

6. Angokras¢iy apdaila;

7. Projektavimas.
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Iranga, medZiagos turi biiti ne blogesniy parametry ir kokybés nei:
Kei¢iamos jéjimo j laiptines lauko durys, jéjimo j risius durys, tambury durys. Durys
turi biti plastikings.
Tamburo durys plastikinés iki pusés su plastiko uzpildu, likusi dalis — armuotas
stiklas, su pritraukéju. Pakeisty dury Silumos perdavimo koeficientas U < L7
W/(m2K). Mechaninio patvarumo klase > 6. Privalu vadovautis atitinkamy
normatyviniy techniniy dokumenty reikalavimais. Jeigu gaminiai sumontuoti ne
gamintojo ar jy atstovo, rangovas privalo pateikti rastiska gamintojo i8vadg(akts) apie
gaminiy sumontavimo tinkamuma.
Pastabos:
1. Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskaiiavus
projektavimo metu gali skirtis.
2. Rangovas, subrangovas (-ai) jeigu bus, privalés tarpusavyje derinti darby
atlikimo eiliskuma.
3. TI'mato vienetg jskai¢iuojami darbai parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus.

Specifiniai reikalavimai (Ziar. investicijy plang, projektavimo techning uzduotj).

Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemy pertvarkymas, keitimas ar jrengimas
Patalpy rekuperacinés védinimo sistemos jrengimas. Kiekvienam butui jrengiamas
individualus rekuperacijos jrenginys, montuojamas j sieng. Pagal STR 2.09.02:2005
. Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas“, STR 2.02.01:2004 ,, Gyvenamieji
pastatai®, kitus teisés aktus. Vedinimo kanalai sutvarkomi dezinfekuojami
(atsizvelgiant j LR Aplinkos ministro 2011-11-11 jsakymu Nr.DI1-871 patvirtinto
Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos apraso
33p.
Projekto sprendinius derinti su uzsakovu.

8.1

Natiiralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.
1. Iranga, medziagos ir darbai turi atitikti STRy keliamus reikalavimus;
2.. Matavimo vienetas apima statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (jskaitant,
bet neapsiribojant):
1. Védinimo kanaly valymas, sandarinimas;
2. Védinimo kanaluose traukai pagerinti pasalinamos atsiradusios klintys, kur
bitina ventiliacijos kanaly i$vadai pakeliami j norminj aukstj.
3. Jei reikalinga traukai pagerinti — paaukstinami kanalai.
4. Védinimo groteliy keitimas;
5. Védinimo kanaly dalies vir$ stogo remontas.

8.2

Rekuperaciniy jrenginiy jrengimas ~51 vnt., 18 butu;
Buto atskiry patalpy ir kity patalpy védinimas, perteklines drégmés pasSalinimas
sprendZiamas  pastato  eksploatacijos metu  pagal Projektuotojo  pateiktas
rekomendacijas
1. Iranga, medzZiagos ir darbai turi atitikti STRy keliamus reikalavimus;
Matavimo vienetas apima statybos darby ir medZiagy sanaudy visumg (jskaitant,
bet neapsiribojant):
1. Rekuperaciniy jrenginiy montavimas;
2. Elektros kabeliy montavimas;
3. Jungikliy montavimas;
4. Projektavimas.
Pastabos:
1. Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskaiciavus
projektavimo metu gali skirtis.
2. Rangovas, subrangovas (-ai) jeigu bus, privalés tarpusavyje derinti darby
atlikimo eiliskuma.
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3. ]'mato vieneta jskai¢iuojami darbai parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumusj

Specifiniai reikalavimai (Ziir. investicijy plang, projektavimo technine uzduotj).

II. | KITOS PROJEKTAVIMO PRIEMONES

9. Salto vandens sistemos atnaujinimas
Pastato Salto vandens tiekimo sistemos atnayjinimas/keitimas. Pagal STR
2.07.01:2003 ,, Vandentiekis ir nuoleky Salintuvas. Pastato inZinerines sistemos. Lauko
inZineriniai tinklai. “, STR 2.02.01:2004 ,, Gyvenamieji pastatai“, kitus teisés aktus.
Projekto sprendinius derinti su uZsakovu.

9.1 §alt0j0 vandentiekio magistraliniy vamzdyny keitimas ~160,0 m

1. Iranga, medZiagos ir darbai turi atitikti STR*y keliamus reikalavimus;
Matavimo vienetas apima statybos darby ir medziagy sanaudy visumg (jskaitant,
bet neapsiribojant):
1. Esamy $altojo vandens magistraliniy vamzdyno demontavimas;
2. Naujy presuojamy galvanizavimo biidu cinkuoty vamzdyny montavimas;
3. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas;
4. UZdaromosios armatiiros montavimas;
5. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uZtaisymas priedgaisriniais
déklais;
6. Sumontuoty vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.
7. Projektavimas
Pastabos:
1. Specifikacijoje pateikti apytikriai  darby kiekiai, kurie perskaiiavus
projektavimo metu gali skirtis.
2. Rangovas, subrangovas (-ai) jeigu bus, privalés tarpusavyje derinti darby
atlikimo eiligkuma.
3. I'mato vienets jskai¢iuojami darbai parenkami atsizvelgiant i pastato ypatumus.

Specifiniai reikalavimai (Ziar. investicijy plang, projektavimo techning uZzduotj).

Puslapis 12 i3 12



Specialiyjy paveldosaugos reikalavimy
(Laikinojo apsaugos reglamento)
turinio ir iSdavimo tvarkos aprago

2 priedas

(Specialiyjy paveldosaugos reikalavimy (laikinojo apsaugos reglamento) forma)

TVIRTINU i
araSas)
Kultaros paveldo departamento
Telsiu skyriaus vedéjas
(pareigy pavadinimas)

Antanas Eiéas
(vardas ir pavarde)
2016 m. spalio 31 d.
(data)

SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI
(LAIKINASIS APSAUGOS REGLAMENTAS )

2016 m. spalio 31d. d. Nr._ /4. #-7e)je =31

Kultiiros paveldo departamento TelSiy skyrius
(teritorinio padalinio pavadinimas)

I. BENDRIEJI DUOMENYS

1. Projekto pavadinimas Daugiabucio gyvenamojo namo Plungés g. 16, Rietavas, atnaujinimo
(modernizavimo) projektas

2. Statytojas (uzsakovas) ar turintis statytojo teis¢ asmuo
(fizinio asmens vardas, pavardé, adresas, el. pasto adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisiné forma,
juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas, el. pasto adresas, tel.)
UAB .. Rietavo komunalinis itkis * Imones kodas 171668992 Kvédarnos g. 4, LT-90307. Vatusiuy k., Rietavo
sen., Rietavo sav. Tel /faks.(8 448) 68 122 el p. komunalinis@rietkom.lt, jgaliotas asmuo Domas Januska,
Wdiino

3. Statybos ruisis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio
griovimas) modernizacija

4. Statybos (statinio) vieta (adresas): Zemés sklypo (-y), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro
unikalus (-tis) Nr. , statinio (-iy) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-tis) Nr.

Zemés sklypas, Unikalus numeris. 4400-1817-1016, Rietavo sav. Rietavo m. L. Ivinskio g. 4

Pastatas- Gyvenamasis namas, Unikalus numeris: 6896-8008-0010, Rietavo sav. Rietavo m. Plungés
g 16




2

5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultiiros paveldo objekte, jo teritorijoje,
kultiiros paveldo vietovéje ar jy apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kultiiros vertybiy
registre) Rietavo dvaro sodybos teritorijoje, unikalus kodas kultiiros vertybiy registre 449

II. SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI

Fasady apdailai naudoti medziagas. derancias prie greta esanciy pastaty (fasadinés akmens masés
plyteles, analogiSkos, kaip pastaio Parko g. 1, Rietavas). Zemés judinimo darby vietose bitini
Zvalgomieji archeologiniai tyrimai. Rengiant projektq, vadovautis Rietavo dvaro sodybos (unikalus
kodas Kultiiros vertybiy registre 449, buves kodas G364K). Rietavas, nekilnojamojo kultiiros paveldo
apsaugos specialiojo teritorijy planavimo dokumentu, susidedanciu is teritorijos ir apsaugos zonos
riby plano bei paveldotvarkos projekto bei Rietavo dvaro sodybos parko su prieigomis detaliojo
plano suderintu koncepcijos I variantu, kitais galiojanciais teisés aktais.

PASTABA:

Bet kokie esminiai pataisymai laikinajame apsaugos reglamente negalimi, i§skyrus klaidy pataisymag.
Klaidos turi buti pataisytos abiejuose laikinojo apsaugos reglamento egzemplioriuose ir patvirtintos
Juos parengusio ir iSdavusio valstybés tarnautojo ir teritorinio padalinio vedéjo paradu, nurodant
pataisymo datg.

Noredamas keisti i3duotus specialiuosius reikalavimus, statytojas (uZsakovas) ar jo igaliotas asmuo
teikia laisvos formos motyvuotg praymg dél patvirtinto laikinojo apsaugos reglamento pripaZinimo
netekusiu galios ir uZpildo 1 priede nurodytos formos praiymg naujiems specialiesiems
paveldosaugos reikalavimams isduoti. Nauji specialieji paveldosaugos reikalavimai (laikinasis
apsaugos reglamentas) i§duodami Apra$o nustatyta tvarka.

Specialiuosius paveldosaugos reikalavimus parenge:

Loreta Barysiené %24?"’ vyriausioji specialisté

Vardas, pavarde parasas pareigy pavadinimas

TELSIY
SKYRIUS

=

Pragymus, susijusius su kultiiros paveldu ir jo apsauga sitilome teikti internetu https://www . kpepis.lt
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VALSTYBES |MONE REGISTRI CENTRAS
g[] . V-Kudirkos g, 18-3, LT-03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.it

i
§i—

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENU BANKO léRAQAS

2012-01-18 09:35:00

-

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1275068
Registro tipas: Zemés sklypas su statiniais
Sudarymo data: 2009-02-12
Adresas: Rietavo sav. Rietavo miesto sen. Rietavo m. L. Ivinskio g. 4
Registro tvarkytojas: Valstybés jmonés Registry centro TelSiy filialas

2. Nekilnojamieji daiktai: }
2. Zemés sklypas
Unikalus Nr.:4400-1817-1016
Kadastrinis Nr: 6857/0004:109 Rietavo m. k.v.
Pagrindine tiksline naudojimo paskirtis: Konservaciné
Naudojimo budas: Kultiiros paveldo objekty Zemés sklypai
) Zemes skiypo plotas: 56.4017 ha
Zemes (kio naudmeny plotas viso: 8.7560 ha

18 jo: Pievy ir natdraliy ganykly plotas: 8.7560 ha
Keliy plotas: 1.8124 ha

\J
UZstatyta teritorija: 4.5450 ha
Vandens telkiniy plotas: 8.6560 ha
Kitos Zemeés plotas: 32.6323 ha

Zemeés Okio naudmeny nasumo balas: 31.3
Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius

matavimus
Indeksuota Zemes sklypo verte: 4158385 Lt
Zemes sklypo verté: 2598990 Lt
Vidutiné rinkos verte: 259000 Lt
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2009-02-11
Kadastro duomeny nustatymo data: 2008-12-01
2.2, Pastatas - Gyvenamasis namas
Adresas: Rietavo sav. Rietavo miesto sen. Rietavo m. Parko g.1
Apra8ymas / pastabos: Pastate suformuota 20 registry
Unikalus Nr.: 6897-6005-5011
Pagrindineé tiksliné naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (trijy ir daugiau buty pastatai)
PaZymeéjimas plane: 1A3p
Statybos pradZios metai: 1974
i Statybos pabaigos metai: 1974
W’ Baigtumo procentas: 100 %

Fizinio nusidevejimo procentas: 15 %
Dujos: Suskystintos

Sienos: Plytos
Sildymas: Centrinis sildymas i$ centralizuoty sistemy

Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuoteky $alinimas: Komunalinis nuoteky $alinimas
Auksty skaicius: 3
Bendras plotas: 1873.85 kv. m
Naudingas plotas: 1384.46 kv. m
Gyvenamasis plotas: 900.86 kv. m
RUsiy (pusrisiy) plotas: 482.58 kv. m
Uzstatytas plotas: 641.00 kv. m
Tdris: 7246 kub. m
Gyvenamosios paskirties patalpy,
suformuoty kaip atskiri nekilnojamieji
daiktai, skaicius: 19
Koordinate X:6178872.8
Koordinate Y: 369960.79
Atkarimo sgnaudos (statybos verte): 175616 Lt
Atkuriamoji verte: 175616 Lt
Vidutings rinkos vertés nustatymo data: 1979-02-05
Kadastro duomeny nustatymo data: 1979-02-05
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Pastatas - Gyvenamasis namas
Adresas: Rietavo sav. Rietavo miesto sen. Rietavo m. Parko g.3
Unikalus Nr.: 6898-1003-1010
Pagrindine tiksling naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (trijy ir daugiau buty pastatai)
Pazymejimas plane: 1A3p

Statybos pradzios metai: 1981
Statybos pabaigos metai: 1981

Baigtumo procentas: 100 %

Dujos: Suskystintos

Sienos: Plytos
Sildymas: Centrinis Sildymas is centralizuoty sistemy

Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuoteky $alinimas: Komunalinis nuoteky Salinimas
Auksty skaigius: 3
Bendras plotas: 1869.93 kv. m
Naudingas plotas: 1380.51 kv. m
Gyvenamasis plotas: 901.02 kv.m
Rasiy (pusrdsiy) plotas: 482.58 kv. m
Uzstatytas plotas: 641.00 kv. m
TUris: 7246 kub. m
Gyvenamosios paskirties patalpy,
suformuoty kaip atskiri nekilnojamieji
daiktai, skaicius: 18
Koordinate X:6178890.79
Koordinate Y: 369995.14
Atklrimo sanaudos (statybos verte): 234917 Lt
Atkuriamoji verte: 234917 Lt
Vidutine rinkos verte: 243917 Lt
Vidutings rinkos vertes nustatymo data: 1991-04-11
Kadastro duomeny nustatymo data: 1991-04-11

Pastatas - Gyvenamasis namas
Rietavo miesto sen. Rietavo m. Plungés g. 16

2.3.

———— Adresas: Rietavo say.
rmuota 18 patalpy.

Apra8ymas / pastabos: Pastate sufo
Unikalus Nr.: 6896-8008-0010
Pagrindine tiksling naudojimo paskirtis: Gyvenamoyji (trijy ir daugiau buty pastatai)
PaZymejimas plane: 1A3p
Statybos pradzios metai: 1968
Statybos pabaigos metai: 1968
Baigtumo procentas: 100 %
Dujos: Suskystintos
Sienos: Plytos
Sildymas: Centrinis Sildymas i$ centralizuoty sistemy
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuoteky $alinimas: Komunalinis nuoteky salinimas
Auksty skaigius: 3
Bendras plotas: 1868.31 kv. m
Naudingas plotas: 1378.91 kv. m
Gyvenamasis plotas: 900.08 kv. m
Rusiy (pusrasiy) plotas: 482.58 kv. m
UZstatytas plotas: 640.80 kv. m
Tiris: 7246 kub. m

Gyvenamosios paskirties patalpuy,
suformuoty kaip atskiri nekilnojamieji
daiktai, skaicius: 18
Koordinate X: 6178849.36
Koordinate Y: 369920.99
Atklrimo sanaudos (statybos verte): 157682 Lt
Atkuriamoji verte: 157682 Lt
Vidutings rinkos vertes nustatymo data: 1991-03-15
Kadastro duomeny nustatymo data: 1991-03-15
Pastatas - Gyvenamasis namas
Adresas: Rietavo sav. Rietavo miesto sen. Rietavo m. Plungeés g. 20

Aprasymas / pastabos: Pastate suformuoti 25 registrai

25
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Unikalus Nr.: 6897-9002-4017
Pagrindine tiksliné naudojimo paskirtis: Gyvenamoaji (trijy ir daugiau buty pastatai)
PaZymejimas plane: 1A5p
Statybos pradZios metai: 1978
Statybos pabaigos metai: 1978
Baigtumo procentas: 100 %
Fizinio nusidevejimo procentas: 11 %
Dujos: Suskystintos
Sienos: Plytos
Sildymas: Centrinis Sildymas i$ centralizuoty sistemy
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuoteky $alinimas: Komunalinis nuoteky $alinimas
Auksty skaicius: 5
Bendras piotas: 2598.78 kv. m
Naudingas plotas: 2035.83 kv. m
Gyvenamasis plotas: 1176.35 kv. m
Rasiy (pusrisiy) plotas: 562.95 kv. m
UZstatytas plotas: 565.00 kv. m
Taris: 9211 kub. m
Gyvenamosios paskirties patalpy,
suformuoty kaip atskiri nekilnojamieji
daiktai, skaicius: 25
Koordinate X: 6179015
Koordinate Y: 369924
Atkarimo sgnaudos (statybos verte): 2374285 Lt
Atkuriamoji verté: 2577620 Lt
Vidutine rinkos verté: 2577620 Lt
Vidutines rinkos vertés nustatymo data: 1992-08-15
Kadastro duomeny nustatymo data: 1992-08-15

2.6. Pastatas - Muziejus
Unikalus Nr.:4400-0134-0532
Pagrindine tiksliné naudojimo paskirtis: Kultdros
Pazymejimas plane:1C2p
Statybos pradZios metai: 1872
Statybos pabaigos metai: 1872
Rekonstravimo pradZios metai: 1999
Rekonstravimo pabaigos metai: 1999
Baigtumo procentas: 100 %
Dujos: Néra
Sienos: Plytos
Sildymas: Centrinis Sildymas i$ centralizuoty sistemy
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuoteky 3alinimas: Komunalinis nuoteky $alinimas
Auksty skaicius: 2
Bendras plotas: 877.18 kv. m
Pagrindinis plotas: 773.42 kv. m
Plotas bruto: 857.48 kv. m
UZstatytas plotas: 445.40 kv. m
Taris: 3708 kub. m
Koordinaté X:6179049.74
Koordinaté Y:370054.3
Vidutines rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté
Vidutiné rinkos verté: 262000 Lt
Vidutines rinkos vertés nustatymo data: 2005-12-05
Kadastro duomeny nustatymo data: 2005-12-05
27. Pastatas - Mokomasis korpusas
Adresas: Rietavo sav. Rietavo miesto sen. Rietavo m. Parko g.10
Unikalus Nr.: 6889-5000-5019
Pagrindine tiksliné naudojimo paskirtis: Mokslo
Pazyméjimas plane: 1C3p
Statybos pabaigos metai: 1895
Baigtumo procentas: 100 %

Sienos: Plytos
Sildymas: Centrinis Sildymas i$ centralizuoty sistemy
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Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuoteky $alinimas: Komunalinis nuoteky salinimas
Auksty skaidius: 3
Bendras plotas: 1244.28 kv. m
Pagrindinis plotas: 1244.28 kv. m
UZstatytas plotas: 482.00 kv. m
Taris: 5199 kub. m
Koordinaté X: 6178963.59
Koordinate Y:370053.76
Kadastro duomeny nustatymo data: 1992-12-09

2.38. Pastatas - Ligoniné
Adresas: Rietavo sav. Rietavo miesto sen. Rietavo m. Parko g.8

Unikalus Nr.: 6896-0008-8016
Pagrindine tikslingé naudojimo paskirtis: Gydymo
Pazymejimas plane: 1D2p
Statybos pradzios metai: 1960
Statybos pabaigos metai: 1960
Rekonstravimo pradzios metai: 2010
Rekonstravimo pabaigos metai: 2011
Baigtumo procentas: 100 %
Fizinio nusidévéjimo procentas: 40 %
Dujos: Néra
Sienos: Plytos
Sildymas: Centrinis Sildymas i$ centralizuoty sistemy
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuoteky $alinimas: Komunalinis nuoteky &alinimas
Auksty skaicius: 2
Bendras plotas: 1183.77 kv. m
Pagrindinis plotas: 915.10 kv. m
Plotas bruto: 1674.00 kv. m
UZstatytas plotas: 910.00 kv. m
Taris: 6105 kub. m

Negyvenamosios paskirties patalpy,
suformuoty kaip atskiri nekilnojamieji
daiktai, skai&ius: 89
Koordinate X: 6178993.65
Koordinate Y:370093.05
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 2656000 Lt
Atkuriamoji verté: 1593000 Lt
Atkuriamosios vertes ir atkirimo sgnaudy
(statybos vertes) nustatymo data: 2011-04-05
Vidutiné rinkos verte: 467000 Lt
Vidutines rinkos vertés nustatymo data: 2011-04-05
Kadastro duomeny nustatymo data: 2011-04-05
2.9. Pastatas - Socialiniy paslaugy centras
Adresas: Rietavo sav. Rietavo miesto sen. Rietavo m. L. Ivinskio g.2
Pastaba. Adresas nejregistruotas adresy registre
Unikalus Nr.: 6897-4002-8016
Pagrindineé tiksliné naudojimo paskirtis: Paslaugy
PaZymejimas plane: 1L2p
Statybos pradZios metai: 1974
Statybos pabaigos metai: 1974
Rekonstravimo pradZios metai: 2009
Rekonstravimo pabaigos metai: 2010
Baigtumo procentas: 100 %
Fizinio nusidevejimo procentas: 0 %
Dujos: Néra
Sienos: Plytos
Sildymas: Centrinis sildymas i$ centralizuoty sistemy
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuoteky $alinimas: Komunalinis nuoteky Salinimas
Auksty skaicius: 2
Bendras plotas:551.06 kv. m



Pagrindinis plotas: 357.44 kv. m
Plotas bruto: 740.00 kv. m
UZstatytas plotas: 494.00 kv. m
Taris: 2589 kub. m

Negyvenamosios paskirties patalpy,
suformuoty kaip atskiri nekilnojamieji
daiktai, skaigius: 42
Koordinate X: 6179263
Koordinaté Y: 370045

Vidutines rinkos vertes nustatymo bldas: Masinis vertinimas

Atkarimo sgnaudos (statybos verte): 1043000 Lt
Atkuriamoji verte: 1043000 Lt
Atkuriamosios vertés ir atkirimo sgnaudy
(statybos vertés) nustatymo data: 2010-10-07
Vidutiné rinkos verté: 454000 Lt
Vidutines rinkos vertes nustatymo data: 2010-10-07
Kadastro duomeny nustatymo data: 2010-10-07

2.10;

Pagrindiné tiksliné naudojimo paskirtis: Kita
PaZymejimas plane: 2H1p
Statybos pradzios metai: 1960
Statybos pabaigos metai: 1960
Baigtumo procentas: 100 %
Fizinio nusidéveéjimo procentas: 68 %
Dujos: Néra
Sienos: Plytos

Sildymas: Centrinis Sildymas i$ centralizuoty sistemy

Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuoteky $alinimas: Komunalinis nuoteky Salinimas

Auksty skaitius: 1
Bendras plotas: 226.32 kv. m
Pagrindinis plotas: 135.26 kv. m
Plotas bruto: 293.00 kv. m
UZstatytas plotas: 293.00 kv. m
Taris: 1027 kub. m

Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas: Atkuriamoji verté

Atklrimo sgnaudos (statybos verte): 307000 Lt
Atkuriamoji verte: 98300 Lt
Viduting rinkos verte: 48300 Lt
Vidutinés rinkos vertes nustatymao data: 2007-04-12
Kadastro duomeny nustatymo data: 2007-04-12

2.11. Pastatas - Koplyéia
Unikalus Nr.: 4400-0741-7241

Pagrindine tiksline naudojimo paskirtis: Religiné
Pazymejimas plane: 2R1p
Statybos pradzios metai: 1870
Statybos pabaigos metai: 1870
Baigtumo procentas: 100 %
Dujos:Néra
Sienos: Plytos
Sildymas: Néra
Vandentiekis: Néra
Nuoteky $alinimas: Néra
Auksty skaicius: 1
Bendras plotas: 8.09 kv. m
Pagrindinis plotas: 8.09 kv. m
Plotas bruto:31.00 kv. m
UzZstatytas plotas: 30.85 kv. m
Taris: 151 kub. m
Koordinate X: 6178987.56
Koordinate Y:369848.53

Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas: Atkuriamoji verté

Pastatas - Buitinio aptarnavimo pastatas
Adresas: Rietavo sav. Rietavo miesto
Unikalus Nr.: 6896-0008-8027
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sen. Rietavo m. Parko g. 8



Vidutin

e rinkos verté: 7520 Lt

Vidutings rinkos vertes nustatymo data: 2005-12-05
Kadastro duomeny nustatymo data: 2005-12-05
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Pastatas - Katiliné
Adresas: Rietavo sav. Rietav
Unikalus Nr.: 6896-0008-8049

Pagrindine tiksline naudojimo paskirtis: Kita
Pazymeéjimas plane: 4H1 p

Statybos p

radZios metai: 1979

Statybos pabaigos metai: 1979
Baigtumo procentas: 100 %
Fizinio nusidevejimo procentas: 31 %

Nuoteky 3alinimas: Komunalini

Dujos: Néra
Sienos: Plytos
Sildymas: Néra

Lapas 615 13

© miesto sen. Rietavo m. Parko g.8

Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Auksty skaigius: 1
Bendras plotas: 132.53 kv. m
Pagrindinis plotas: 108.38 kv. m

Uzs

Plotas bruto: 164.00 kv. m
tatytas plotas: 164.00 kv. m
Tris: 787 kub. m

Vidutinés rinkos vertes nustatymo budas: Atkuriamoji verté
Atklrimo sgnaudos (statybos verte): 240000 Lt
Atkuriamoji verte: 166000 Lt
Vidutiné rinkos verté: 21000 Lt
Vidutines rinkos vertes nustatymo data: 2007-04-12
Kadastro duomeny nustatymo data: 2007-04-12
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Pagrindiné tiksline naudo

Pastatas - Sandélis

s nuoteky Salinimas

Adresas: Rietavo sav. Rietavo miesto sen. Rietavo m. Parko g. 8

Unikalus Nr.: 6896-0008-8050
jimo paskirtis: Sandéliavimo

PaZymejimas plane: 5F1p

Statybos pradzios metai: 1961

Statybos pabaigos metai: 1961

Rekonstravimo pradZios metai: 1976

Rekonstravimo pabaigos metai: 1976
Baigtumo procentas: 100 %

Fizinio nusidevejimo procentas: 35 %

Dujos: Néra
Sienos: Plytos

Sildymas: Néra

Vandentiekis: Néra

Nuoteky $alinimas: Néra
Auksty skaicius: 1
Bendras plotas: 235.49 kv. m

Pagr

indinis plotas: 137.67 kv. m
Plotas bruto: 295.00 kv. m

UzZstatytas plotas: 193.00 kv. m

Vidutinés rinkos vertés nust
Atklrimo sgnaudos (st

Tdris: 867 kub, m
Koordinate X:6178991.39
Koordinateé Y: 370091.93
atymo bldas: Atkuriamoiji verté
atybos verte): 96100 Lt

Atkuriamoji verte: 62500 Lt
Viduting rinkos verte: 28200 Lt

Vidutinés rinkos vertes nu
Kadastro duomeny nu

2.14.

statymo data: 2007-04-12
statymo data: 2007-04-12

Pastatas - Garazas
Adresas: Rietavo sav. Rietav
Unikalus Nr.: 6896-0008-8062

Pagrindine tiksline naudojimo paskirtis: Garaiy

o miesto sen. Rietavo m. Parko g.8



Pazymejimas plane: 6G1p
Statybos pradZios metai: 1960
Statybos pabaigos metai: 1960
Baigtumo procentas: 100 %
Fizinio nusideévéjimo procentas: 54 %
Dujos: Néra

Sienos: Plytos

Sildymas: Néra

Vandentiekis: Néra

Nuoteky $alinimas: Néra
AukSsty skaidius: 1

Bendras plotas: 96.18 kv. m
Pagrindinis plotas: 96.18 kv. m
Plotas bruto: 120.00 kv. m
UZstatytas plotas: 120.00 kv, m
Taris: 361 kub. m
Vidutines rinkos vertes nustatymo bldas: Atkuriamoji verté
Atkarimo sanaudos (statybos verte): 88800 Lt
Atkuriamoji verté: 40900 Lt
Viduting rinkos verte: 11050 Lt
Vidutines rinkos vertés nustatymo data: 2007-04-12
Kadastro duomeny nustatymo data: 2007-04-12
Pastatas - Kiemo riisio pamatai
Unikalus Nr.: 4400-0741-7396
Pagrindine tiksline naudojimo paskirtis: Pagalbinio iikio

2.18.

PaZymejimas plane: 31b

Blklé: Fizi$kai paZeistas

Statybos pradzios metai: 1947

Statybos pabaigos metai: 1947

Baigtumo procentas: 16 %

Sienos: Néra

Sildymas: Néra

Vandentiekis: Néra

Nuoteky $alinimas: Néra
Auksty skaicius: 1

UZstatytas plotas: 70.00 kv. m
Tdris: 28 kub. m

Vidutineés rinkos vertés nustatymo bldas: Atkuriamoji verté

Viduting rinkos verte: 94 Lt

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2005-12-05
Kadastro duomeny nustatymo data: 2005-12-05

Pastatas - Sitnamio pamatai
Unikalus Nr.: 4400-0741-7520
Pagrindine tiksline naudojimo paskirtis: Pagalbinio Gikio

2:46:

Pazymejimas plane: 411m

Blkle: FiziSkai pazeistas

Statybos pradZios metai: 1947

Statybos pabaigos metai: 1947

Baigtumo procentas: 13 %

Sienos: Néra

Sildymas: Néra

Vandentiekis: Néra

Nuoteky $alinimas: Néra
Auksty skaigius: 1

UzZstatytas plotas: 193.67 kv. m
Tdaris: 136 kub. m

Vidutines rinkos vertés nustatymo bldas: Atkuriamoji verté

Vidutine rinkos verte: 163 Lt

Vidutines rinkos vertés nustatymo data: 2005-12-05
Kadastro duomeny nustatymo data: 2005-12-05

247. Pastatas - Ukinis pastatas

Lapas 71§ 13

Adresas: Rietavo sav. Rietavo miesto sen. Rietavo m. Parko g.8

Unikalus Nr.: 6896-0008-8070
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Pagrindine tikslina naudojimo paskirtis: Pagalbinio fikio
PaZymejimas plane: 711 p
Statybos pradzios metai: 1966
Statybos pabaigos metai: 1966
Baigtumo procentas: 100 %
Fizinio nusideveéjimo procentas: 47 %
Sienas: Plytos
Sildymas: Néra
Vandentiekis: Néra
Nuoteky salinimas: Néra
Auk$ty skaidjus: 1
UZstatytas plotas: 201.00 kv. m
Taris: 602 kub. m
Vidutines rinkos vertes nustatymo badas: Atkuriamoji verté
Atklrimo sgnaudos (statybos verte): 90300 Lt
Atkuriamoji verte: 47900 Lt
Vidutiné rinkos verté: 13660 Lt
Vidutinés rinkos vertes nustatymo data: 2007-04-12
Kadastro duomeny nustatymo data: 2007-04-12
Kiti statiniai (inZineriniai) - Fontanas
Apradymas / pastabos: k3-fontanas, k4-tiltelis, k5-tiltelis.
Unikalus Nr.: 4400-2226-3936
Pagrindine tiksling naudojimo paskirtis: Kiti statiniai
Pazymejimas plane: k
Statybos pradzios metai: 1870
Statybos pabaigos metai: 2011
Rekonstravimo pradzios metai: 2010
Rekonstravimo pabaigos metai: 2011
Baigtumo procentas: 100 %
Fizinio nusidévejimo procentas: 4 %
Atkdrimo sgnaudos (statybos verte): 20800 Lt
Atkuriamoji verte: 20300 Lt
Atkuriamosios vertes ir atkirimo sgnaudy
(statybos vertes) nustatymo data: 2011-10-06
Vidutiné rinkos verté: 20300 Lt
Vidutings rinkos vertés nustatymo data: 2011-10-06
Kadastro duomeny nustatymo data: 2011-10-06
2.19; Kiti statiniai (inZineriniai) - Kiemo statiniai
Apradymas / pastabos: (aikstelé)
Unikalus Nr.: 4400-0134-0610
Pagrindine tiksline naudojimo paskirtis: Kiti statiniai
Statybos pradZios metai: 1993
Statybos pabaigos metai: 1993
Vidutiné rinkos verté: 5190 Lt
Vidutines rinkos vertés nustatymo data: 2005-12-05
Kadastro duomeny nustatymo data: 2005-12-05
2.20. Kiti statiniai (inZineriniai) - Kiemo statiniai
Apradymas / pastabos: (tvora su vartais t, uZtvanka k, sienelé k1, portikas k2,
fontanas k3)
Unikalus Nr.;: 4400-0741-7663
Pagrinding tiksiine naudojimo paskirtis: Kiti statiniai
Statybos pradzios metai: 1992
Statybos pabaigos metai: 1992
Rekonstravimo pradzios metai: 1992
Rekonstravimo pabaigos metai: 1992
Baigtumo procentas: 100 %
Vidutiné rinkos verté: 18700 Lt
Vidutings rinkos vertés nustatymo data; 2005-12-05
Kadastro duomeny nustatymo data: 2005-12-05
2.21. Aikstelé - Aikstelé
Unikalus Nr.: 4400-2226-3903
Pagrindine tiksling naudojimo paskirtis: Keliy (gatviy)
PaZymejimas plane: 2b

2.18.
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Fizinio nusidévejimo procentas: 0 %
Danga Betono trinkelés
Plotas 241.00 kv. m
Atkdrimo sgnaudos (statybos verte): 48400 Lt
Atkuriamoji verte: 48400 Lt
Atkuriamosios vertés ir atkarimo sgnaudy
(statybos vertes) nustatymo data: 2011-10-06
Viduting rinkos verte: 48400 Lt
Vidutines rinkos vertes nustatymo data: 2011-10-06
Kadastro duomeny nustatymo data: 2011-10-06
2.22, Pésciyjy takas - Péséiyjy takas
Aprasymas / pastabos: b1-akmeny grindinio danga (84kv.m), b2-péséiyjy takai su
elektros apSvietimo linija(8 $viestuvai)(1839kv.m), b3-
péscéiyjy takai (2428kv.m)
Unikalus Nr.: 4400-2226-3890
Pagrindineé tiksliné naudojimo paskirtis: Keliy (gatviy)
PaZymejimas plane: b
Fizinio nusidévejimo procentas: 0 %
Danga Akmens skaldelé
Plotas 4351.00 kv. m
Atkdrimo sgnaudos (statybos verte): 401000 Lt
Atkuriamoiji verté: 401000 Lt
Atkuriamosios vertés ir atkarimo sgnaudy
(statybos vertés) nustatymo data: 2011-10-06
Vidutiné rinkos verteé: 401000 Lt
Vidutines rinkos vertés nustatymo data: 2011-10-06
Kadastro duomeny nustatymo data: 2011-10-06
2.23. Priklausinys: Kiti statiniai (inzineriniai) - Kiemo statiniai
Adresas: Rietavo sav. Rietavo miesto sen. Rietavo m. Parko g8
Apradymas / pastabos: (kiemo aiké&telé, tvora)
Unikalus Nr.: 6896-0008-8081
Pagrindine tiksliné naudojimo paskirtis: Kiti statiniai
Statybos pradZios metai: 1966
Statybos pabaigos metai: 1966
Baigtumo procentas: 100 %
Atkarimo sgnaudos (statybos verté): 21300 Lt
Atkuriamoji verte: 6400 Lt
Viduting rinkos verté: 3180 Lt
Vidutines rinkos vertés nustatymo data: 2007-04-12

Kadastro duomeny nustatymo data: 2007-04-12 }
Priklausanti dalis: 1/1 priklauso pastatui Nr. 6896-0008-8016, aprasytam p. 2.8,

2.24, Priklausinys: Kiti statiniai (inzineriniai) - Kiemo statiniai
Adresas: Rietavo sav. Rietavo miesto sen. Rietavo m. L. lvinskio g 2
Pastaba. Adresas nejregistruotas adresy registre
Aprasymas / pastabos: (kiemo aikstelé: k, k1: kanalizacijos Suliniai: k2, k3, k4, k5,
k6, k7; tvora: k8)
Unikalus Nr.: 6897-4002-8038
Pagrindine tiksliné naudojimo paskirtis: Kiti statiniai
Statybos pabaigos metai: 1974
Baigtumo procentas; 100 %

Kadastro duomeny nustatymo data: 1994-11-28 )
Priklausanti dalis: 1/1 priklauso pastatui Nr. 6897-4002-8016, aprasytam p. 2.9,

3. Daikto priklausiniai i§ kito registro: [rasy nera

4. Nuosavybé:
4.1, Nuosavybés teisé

Savininkas: RIETAVO SAVIVALDYBE, a.k. 111107378
Daiktas: pastatas Nr. 6896-0008-8016, aprasytas p. 2.8.
[registravimo pagrindas: Steigéjo jsakymas, 2000-04-05, Nr. 37
Priémimo - perdavimo aktas, 2000-05-01
Deklaracija apie statybos uZbaigima, 2011-06-09
Iradas galioja: Nuo 2011-08-17
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' 4.2 Nuosavybés teisé
Savininkas: RIETAVO SAVIVALDYBE, a.k. 111107378

Daiktas: pastatas Nr. 6897-4002-8016, apraSytas p. 2.9.
pastatas Nr. 6889-5000-5019, aprasytas p. 2.7.
kiti statiniai Nr. 6897-4002-8038, aprasyti p. 2.24.
Steigéjo jsakymas, 2000-04-05, Nr. 37
Priémimo - perdavimo aktas, 2000-05-01
Iradas galioja: Nuo 2009-02-20

4.3. Nuosavybés teisé
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-1817-1016, aprasytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: Apskrities vir§ininko jsakymas, 2009-02-11, Nr. P1.Z-192
[radas galioja: Nuo 2009-02-12

44. Nuosavybés teisé .

Savininkas: RIETAVO SAVIVALDYBE, a.k. 111107378
Daiktas: pastatas Nr. 6896-0008-8027, aprasytas p. 2.10.

pastatas Nr. 6896-0008-8050, aprasytas p. 2.13.

pastatas Nr. 6896-0008-8062, aprasytas p. 2.14.

kiti statiniai Nr. 6896-0008-8081, aprasyti p. 2.23.

Steigéjo jsakymas, 2000-04-05, Nr. 37

Priémimo - perdavimo aktas, 2000-05-01

|[rasas galioja: Nuo 2007-08-09

4.5. Nuosavybés teisé .
Savininkas: RIETAVO SAVIVALDYBE, a.k. 111107378
Daiktas: pastatas Nr. 6896-0008-8049, aprasytas p. 2.12.
pastatas Nr. 6896-0008-8070, apradytas p. 2.17.
[registravimo pagrindas: Statybos inspektoriaus pazyma, 2007-07-02, Nr. 17
[radas galioja: Nuo 2007-08-09
4.6. Nuosavyhés teisé
Savininkas: RIETAVO SAVIVALDYBE, a.k. 111107378
Daiktas: pastatas Nr. 4400-0134-0532, aprasytas p. 2.6.
kiti statiniai Nr. 4400-0741-7663, aprasyti p. 2.20.
[registravimo pagrindas: Statinio priémimo naudoti aktas, 2006-10-17, Nr. PA-47
|rasas galioja: Nue 2007-01-04

4.7, Nuosavybés teisé .
Savininkas: RIETAVO SAVIVALDYBE, a.k. 111107378
Daiktas: pastatas Nr. 4400-0741-7241, aprasytas p. 2.11.
pastatas Nr. 4400-0741-7396, apraSytas p. 2.15.
‘ pastatas Nr. 4400-0741-7520, aprasytas p. 2.16.
() kiti statiniai Nr. 4400-0134-0610, aprasyti p. 2.19.
Iregistravimo pagrindas: Statybos inspekcijos tarnybos pazyma, 2006-12-28, Nr. 10

[rasas galioja: Nuo 2007-01-04

[registravimo pagrindas:

|registravimo pagrindas:

5. Valstybés ir savivaldybiy Zemés patikéjimo teisé:
5.1, Valstybinés Zemés patikéjimo teisé
Patiketinis: Nacionaliné Zemés tarnyba prie Zemés iikio ministerijos,
a.k. 188704927
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-1817-1016, apraSytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: Zemeés jstatymo pakeitimo ir papildymo jstatymas Nr. XI-
912, 2010 m. birZelio 18 d., 2010-06-18, Nr. XI-912

[radas galioja: Nuo 2010-07-01

6. Kitos daiktinés teisés : jrady néra

7. Juridiniai faktai:
. Nustatytas bendre naudojimo cbjekty valdymas (sudaryta
—— jungtinés veiklos sutartis)
Daiktas: pastatas Nr. 6896-8008-0010, aprasytas p. 2.4.

[registravimo pagrindas: Jungtinés veiklos sutartis, 2002-12-21, Nr. 117
|ra8as galioja: Nuo 2012-01-18

7.2 Sudaryta panaudos sutartis
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Panaudos gavéjas: Viesoji jstaiga Rietavo pirminés sveikatos prieZiliros
centras, a.k. 191135610
Daiktas: pastatas Nr. 6896-0008-8016, aprasytas p. 2.8.
pastatas Nr. 6896-0008-8027, aprasytas p. 2.10.
pastatas Nr. 6896-0008-8050, aprasytas p. 2.13.
pastatas Nr. 6896-0008-8062, apradytas p. 2.14.
pastatas Nr. 6896-0008-8070, apradytas p. 2.17.
[registravimo pagrindas: Priémimo - perdavimo aktas, 2005-01-01, Nr. 1
Savivaldybés tarybos sprendimas, 2005-01-27, Nr. T1-24
Panaudos sutartis, 2005-01-28, Nr. R10-18
Savivaldybés tarybos sprendimas, 2009-05-28, Nr. T1-180
Susitarimas, 2009-05-28, Nr. 1R8-129
Kitas juridinis dokumentas, 2009-06-12, Nr. 125
Iradas galioja: Nuo 2009-06-12
Terminas: Nuo 2005-01-28 iki 2017-01-27

Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavéjas: RIETAVO SAVIVALDYBE, a.k. 111107378
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-1817-1016, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: Panaudos sutartis, 2009-02-13, Nr. VP2-PN68/2009-35
Plotas: 56.4017 ha
[radas galioja: Nuo 2009-02-19
Terminas: Nuo 2009-02-13 iki 2059-02-12

Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: Valstybés jmoné Registry centras, a.k. 124110246
Daiktas: pastatas Nr. 6896-0008-8016, aprasytas p. 2.8.

[registravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2007-12-18, Nr. R8-209
Priémimo - perdavimo aktas, 2007-12-27

Plotas:17. kv. m
Aprasymas: plane pazymétos: 1-19 (13.00kv.m}, 1-20 (0,50kv.m), 1-15

(3,00kv.m), 1-27 (0,50kv.m)

Ira8as galioja: Nuo 2008-01-04
Terminas: Nuo 2007-12-17 iki 2017-12-17

Sudaryta nuomos sutartis
Viesoji jstaiga Lietuvos Zemés {kio konsultavimo tarnyba,

a.k. 110057335
Daiktas: pastatas Nr. 6896-0008-8016, aprasytas p. 2.8.

|[registravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2007-04-10, Nr. R8-52

Plotas: 50. kv. m
Aprasymas: ISnuomotos patalpos: I-37, 11-38, 1I-44, 11-39, 11-32.
[rasas galioja: Nuo 2007-05-15
Terminas: Nuo 2007-04-10 iki 2017-04-10

7.3.

7.4.

7.5.
Nuomininkas:

8. Zymos: jrady néra
9. Specialios naudojimo salygos:
9.1. Saugotini zeldiniai (medziai ir krimai), augantys ne misky
tkio paskirties Zeméje
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-1817-1016, aprasytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: Apskrities vir§ininko jsakymas, 2009-02-11, Nr. P1 2192
Plotas: 32.0058 ha
|rasas galioja: Nuo 2009-02-12
Silumos ir karsto vandens tiekimo tinkly apsaugos zonos

9.2
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-1817-1016, aprasytas p. 2.1.

|registravimo pagrindas: Apskrities vir§ininko jsakymas, 2009-02-11, Nr. P1 2192

Plotas: 1.047 ha
[rasas galioja: Nuo 2009-02-12
9.3. Dujotiekiq apsaugos zonos
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-1817-1016, aprasytas p. 2.1,
[registravimo pagrindas: Apskrities vir§ininko jsakymas, 2009-02-11, Nr. P1 2-192
Plotas: 0.308 ha
[ra8as galioja: Nuo 2009-02-12

9.4. Vandens telkiniy apsaugos juostos ir zonos



Lapas 121813

Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-1817-1016, aprasytas p.2.1.
[registravimo pagrindas: Apskrities vir§ininko jsakymas, 2009-02-11, Nr. P1 Z2-192
Plotas: 38.802 ha
[ragas galioja: Nuo 2009-02-12
9.5. Ryan linijy apsaugos zonos
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-1817-1016, aprasytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: Apskrities virsininko jsakymas, 2009-02-11, Nr. P1 Z2-192
Plotas: 0.2064 ha
|radas galioja: Nuo 2009-02-12
9.6. Elektros linijy apsaugos zonos
Daiktas: 2emés sklypas Nr. 4400-1817-1016, apradytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: Apskrities vir§ininko jsakymas, 2009-02-11, Nr. P1 2-192
Plotas; 0.4532 ha
|radas galioja: Nuo 2009-02-12
Nekilnojamuyjy kultlros vertybiy teritorija ir apsaugos

9.7.
Zonos
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-1817-1016, apradytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: Apskrities vir§ininko jsakymas, 2009-02-11, Nr. P1 2-192
Plotas: 56.4017 ha
|rasas galioja: Nuo 2009-02-12
9.8. Vandentiekio, lietaus ir fekalinés kanalizacijos tinkly ir

Irengmlq apsaugos zonos
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-1817-1016, apradytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: Apskrities vir§ininko jsakymas, 2009-02-11, Nr. P1 Z-192
Plotas: 1.9465 ha

|rasas galioja: Nuo 2009-02-12

10. Kadastro Zzymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko
UAB "Eurometras", a.k. 170550172

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-2226-3936, aprasyti p. 2.18.
aikstelé Nr. 4400-2226-3903, aprasyta p. 2.21.
péséiyjy takas Nr. 4400-2226-3890, aprasytas p. 2.22.
Kvalifikacijos pazyméjimas, 2008-07-25, Nr. 2M-M-517
Licencija, 2008-10-08, Nr. G-866-(526)
Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla, 2011-10-06,
Nr. 74407/685
|radas galioja: Nuo 2012-01-13

Suformuotas naujas

UAB "Eurometras", a.k. 170550172

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-2226-3936, aprasyti p. 2.18.

aikstelé Nr. 4400-2226-3903, aprasyta p. 2.21.
péséiyjy takas Nr. 4400-2226-3890, aprasSytas p. 2.22.
Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla, 2011-10-06,

Nr. 74407/685
Statybos uzbaigimo aktas, 2011-10-27, Nr. SUA-2109

|radas galioja: Nuo 2012-01-13
Kapitalinis remontas
Daiktas: pastatas Nr. 6896-0008-8016, aprasytas p. 2.8.
|registravimo pagrindas: Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla, 2011-04-05,
Nr. 25765/685
Deklaracija apie statybos uzbaigima, 2011-06-09
[radas galioja: Nuo 2011-08-17
Kadastrinius matavimus atliko
UAB "Eurometras"”, a.k. 170550172
Daiktas: pastatas Nr. 6896-0008-8016, aprasytas p. 2.8.
[registravimo pagrindas: Kvalifikacijos pazyméjimas, 2008-07-25, Nr. 2M-M-517
Licencija, 2008-10-08, Nr. G-866-(526)
Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla, 2011-04-05,
Nr. 25765/685
Irasas galioja: Nuo 2011-08-17

|registravimo pagrindas:

10.2.

|registravimo pagrindas:

10.3.

10.4.
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10.5.

10.6.
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() 10.8.

10.9.

10.10.

10.11.
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Rekonstrukcija
Daiktas: pastatas Nr. 6897-4002-8016, aprasytas p. 2.9.

[registravimo pagrindas: Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti aktas, 2010-09-29,
Nr. PTN-80-100929-00076
Plotas: 11.94 kv. m
|rasas galioja: Nuo 2010-10-12
Paskirties pakeitimas
Daiktas: pastatas Nr. 6897-4002-8016, aprasytas p. 2.9.
[registravimo pagrindas: Statinio pripazinimo tinkamu naudoti aktas, 2010-09-29,
Nr. PTN-80-100929-00076
[rasas galioja: Nuo 2010-10-12
Kadastrinius matavimus atliko
Valstybés jmonés Registry centro Tel$iy filialas, a.k.
180101069
Daiktas: pastatas Nr. 6897-4002-8016, aprasytas p. 2.9.
[registravimo pagrindas: Kvalifikacijos pazyméjimas, 2008-07-11, Nr. 2M-M-457
Licencija, 2008-08-27, Nr. G-734-(623)
Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla, 2010-10-07,
Nr. 25765/62
Irasas galioja: Nuo 2010-10-07
Kadastrinius matavimus atliko
UAB "Eurometras”, a.k. 170550172
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-1817-1016, apraSytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla, 2008-12-01
[rasas galioja: Nuo 2009-02-12
Suformuotas naujas
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-1817-1016, apraSytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: Apskrities vir§ininko jsakymas, 2009-02-11, Nr. P1 Z2-192
[ra8as galioja: Nuo 2009-02-12
Padidintas statant
Daiktas: pastatas Nr. 6896-0008-8050, aprasytas p. 2.13.
[registravimo pagrindas: Statybos inspektoriaus paZzyma, 2007-07-02, Nr. 17
Padidejes plotas: 76.98 kv. m
Aprasymas: priestatai 1f1p, 2f1p, 3f1p
|[rasas galioja: Nuo 2007-08-09
Padidintas statant
Daiktas: pastatas Nr. 6896-0008-8062, aprasytas p. 2.14.
[registravimo pagrindas: Statybos inspektoriaus pazyma, 2007-07-02, Nr. 17
Padidejes plotas: 42.79 kv. m

Apradymas; priestatas 1g1p
|radas galioja: Nuo 2007-08-09

11. Registro pastabos ir nuorodos: rady nera

12, Kltalnformacua lrasq nera

13. Informacija apie duomenq sandoriui IlkS]lme jrasy néra

2012-01-18 09:35:00

Dalia

Dokumentg atspausdino:
Klemanskaité

Registratore

Dirckioriaus _pavaduoto;as
ALGIRDAS ZYMANCIUS
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et
UZDAROJI AKCINE BENDROVE
»RIETAVO KOMUNALINIS UKIS*

UAB ,,Brosta®

IGALIOJIMAS

2016 m. spalio 5 d. Nr. RS-497
Rietavas

UAB .,Rietavo komunalinis iikis* direktorius Alvydas Rojus a.k 35910020777,
kortelés numeris 10707932, isdavimo data 2004 1] 08. iSduotas Rietavo PK MG (44), igalioja,
architekty Doma Januska a.k. 38508141061, kortelés Nr. 12793403, isdavimo data 2012 01 24,
i8duota Kaunas (20), spresti klausimus, susijusius su daugiabuéio gyvenamo namo, adresu Plungés
g. 16, Rietavas, atnaujinimo (modernizavimo) projektavimu, rasty teikimu, teikti prasymus,
pareiSkimus, paZymas, paZyméjimus, statybos leidimus, projektavimo salygas, atlikti visus kitus
veiksmus, reikalingus tinkamam daugiabucio gyvenamojo namo, adresu Plungés g. 16, Rietavas,
atstovavimui, kiek tai butina pasirasytos rangos sutarties tinkamumui vykdyti.

Direktorius Alvydas Rojus

[monés kodas 171668992, Kvédamos g 4, Vatusiy k., Rietavo savivaldybé 90307,
tel./faks. (8 448) 68122, el.p. komunalinis@rietkom .}t
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m VALSTYBES [MONE REGISTRU CENTRAS
V.Kudirkos .18, 2001 Vilnius. Tel. (5) 2688 202 faks, (5) 2688 311

Buty (patalpy) sarasas pastate

Pastato unikalus
numeris:

6896-8008-0010

Zyméjimas plane: 1A3p

Pastato bendras 1868,31 kv.m.
plotas:

Pageidaujamy patalpy nr.: visj
Pastato adresas: Rietavo sav. Rietavo m. Plungés g. 16
Pastato paskirtis: Gyvenamoji(3 ir daugiau buty)

Gyv. patalpy 18
(buty) skaiéius:

')‘egyv. patalpy 0

idius:
Eil, Buto (patalpos) Buto (patalpos) | Buto Savininky Savininko vardas, Ppavardé, A/K ~ Valdoma dalis Buto{pa-ta[po;)
nr. unikalus numeris paskirtis | nr, skailius - "~ plotas .
1. 6896-8008-0010:0001 Gyvenamoji 1 1 . JUOZAS REKASIUS 1/1 76,49
(buty)
Pastabos: Butas; su risiu 12,14 kv.m paiymétu R-7
(buty)
Pastabos: Butas; su risiy R-4,14.09 kv.m.
3. 6896-8008-001 0:0003 Gyvenamoji 3 1 JOVITA VAgKELIENE 172 76,49
bu
(b JOVITA VASKELIENE 172
Pastabos: Butas; su risiy | 2,14 kvm pazymétu R-8
af "96-8008-0010:00135 Gyvenamoji 4 1 KAZYS VALAUSKAS 1/1 76,38
’ (buty)
Pastabos: Butas, su risiy | 4,09 kv.m bazZymétu R-5
5. 6896-8008-0010:0004 Gyvenamoji 5 1 STASYS DAMULIS 1/1 76,49
(buty)
Pastabos: Butas; su risiu 33,22 kv.m pazymétu R-3
(buty)
Pastabos: Butas; su rilsiv 14,09 kv.m paiymétu R-13
(buty)

Pastabos: Butas; su risiy




_ﬁ' "] VALSTYBES [MONE REGISTRY CENTRAS
) V.Kudirkos g.18, 2001 Vilnius, Tel, (5) 2688 202 faks. (5) 2688 311

Buty (patalpy) sgrasas pastate

Buto (patalpos)
paskirtis

Buto (patalpos)
unikalus numeris

Savininky
skaitius

‘Savininko vardas, pavardé, A/K

8. 6896-8008-0010:0006 Gyvenamoiji 8 1

(buty)
Pastabos: Butas; su risiv 12,14 kv.m pazymetu R-12

GENOVAITE BRONISLAVA BATAITIENE 171

Valdoma dalis

{buty)

Pastabos: Butas; su risiy | 4,09 kv.m pazymeru R-14
(buty)

Pastabos: Butas; su risiy 12,14 kv.m pazymetu R-20

1 1"“‘896-8008-0010:0(1108 Gyvenamoji 11 1 EVALDAS USELIS 11

(buty)

Pastabos: Butas; su risiy | 4,09 kv.m pazym.R-]7
bu
ey SILVERIJUS DARGUZIS 172

Pastabos: Butas; su riisiv 12,14 ky.m paZymétu R-21

(buty)
Pastabos: Butas; su risiy 33,22m2 pazymetu R-26
14.  6896-8008-0010:0011 Gyvenamoji 14 | BRONE ALEKSIENE 171
(buty)
Pastabos: Butas; su risiy 14,09 kv.m pazymeéty R-25
o~ (buty)
' Pastabos: Butas; su risiu 12,38 kv.m pazymety R-28
(buty)
Pastabos: Butas; su risiy | 4,09kv.m.pazymety R-24
(buty)
Pastabos: Butas; su risiy | 2,18kv. m. paz. (R-2 7)
(buty)

Pastabos: Butas; su risiy | 4,09 kv.m pazymeéty R-18

76,36

76,36

76,36

76,36

76,36

87,19

66,99

86,99

66,99

86,98

66,99




PAVEDIMO SUTARTIS

2016 m. balandzio 26 d.

Rietavas

Si pavedimo sutartis (toliau — sutartis) sudaryta daugiabu¢io namo (toliau — namo), esancio
Plungés g. 16, Rietavas, kurio unikalus numeris 6896-8008-0010, bendrojo naudojimo objekty
valdytojo Juozo Rekasiaus, adresas (veiklos vykdymo vieta) Plungés g. 16, Rietavas, veikian¢ios
jungtinés veiklos sutarties pagrindu, kuriam atstovauja Juozas Reka$ius (toliau — Igaliotojas), ir
UAB ,Rietavo komunalinis ukis“ kuriam atstovauja jmonés direktorius Alvydas Rojus (toliau —
Igaliotinis).

Igaliotojas ir Jgaliotinis toliau sutartyje kartu vadinami , Salimis*, o kiekvienas atskiraj —
»Salimi®,
Sutartyje vartojamos sgvokos ir apibréZimai atitinka savokas ir apibréZimus, nurodytus
Lietuvos Respublikos valstybés paramos daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) istatyme
(toliau — [statymas) Daugiabugiy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje, patvirtintoje
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m. rugsejo 23 d. nutarimu Nr. 1213 ,,.Dél Daugiabu¢iy
namy atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo* (toliau — Programa), Valstybes
paramos  daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti)  teikimo ir daugiabugiy namy
atnaujinimo (modernizavimo) projekty jgyvendinimo prieZiliros taisyklése, patvirtintose Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2009 m. gruodZio 16 d. nutarimu Nr. 1725 .Dél Valstybés paramos
daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo jr daugiabugiy namy atnaujinimo
(modernizavimo) projekty jgyvendinimo prieziliros taisykliy patvirtinimo ir daugiabucio namo
atnaujinimo (modemizavimo) projektui jgyvendinti skirto kaupiamojo jnaso ir (ar) kity imoky
didZiausios ménesines imokos nustatymo* (toliau — Valstybes paramos taisyklés), Daugiabugio
namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano rengimo tvarkos aprago (toliau — Projekto
rengimo tvarkos aprasas), tvirtinamo Lietuvos Respublikos aplinkos ministro Isakymu, jeigu

sutartyje nenurodyta kitaip.

ATSIZVELGDAMOS I TAI KAD:

(A) Namo Plunges g. 16, Rietavas buty ir kity patalpy savininkaj (toliau — patalpy savininkai)
2016 balandsio 25 4 priémé sprendimg (toliau — sprendimas) dél namo atnaujinimo
(modernizavimo) projekto (toliau — projektas) jgyvendinimo pagal Rietavo savivaldybes
tarybos patvirtinta programa, ir investicijy plano patvirtinimo patalpy savininky susirinkimo
2016 m. balandzio 25 d. protokolas Nr. 16/04/26-1 (pridedamas);

(B) Sprendime humatyta, kad projekto parengimo, jgyvendinimo administravimas jr
finansavimo organizavimas bus pavestas Jgaliotiniui UAB ,Rietavo komunalinis tikis*
Kveédarnos g. 4, Vatusdiy k., Rietavo sen., Rietavo sav. jmoneés kodas 171 668992,

(C) Sprendime taip pat nurodyta, kad Igaliotinis sudarys kreditavimo sutart] su banku ar kita
kredito jstaiga del lengvatinio kredito projektui parengti jr igyvendinti (rangos darbams
atlikti ir statybos techninej priezifirai vykdyti).

SALYS SUSITARIA:
1. Sutarties dalykas

1.1. Sutartyje nNumatytomis salygomis ir tvarka, Igaliotojas paveda Igaliotiniui atlikti visus
biitinus administracinius ir teisinius veiksmus, pasira8yti ir pateikti visus biit dokimentus,
(toliau visi sie veiksmai vadinami pavedimu), susijusius su:

/



2

ir
1.1.4.  atnaujinimo (modernizavimo) projekto  finansavimo organizavimu, jskaitant
kreditavimo sutarties sy bankais ar kitomis kredito Istaigomis del lengvatinio kredito atnaujinimo

ir

¥

ir

ménesio jmoky, tenkanciy patalpy savininkams, apskai¢iavimu; mokestiniy praneSimy patalpy
savininkams pateikimu; jmoky apskaitos be; kity kreditavimo sutartyje numatyty salygy vykdymu,
kaip numatyta sutartyje, sprendime, kreditavimo sutartyje, [statyme, Programoje, Valstybés
paramos taisyklése, Kredito, paimto daugiabudiam namuj atnaujinti (modernizuoti) ir paliikany
apmokejimo uZ asmenis, turin¢ius teise j biisto Sildymo  i3laidy kompensacija tvarkos aprase,
patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos socialines apsaugos
ir darbo ministro 2012 m. vasario 24 d. jsakymu Nr. DI-174/A1-116 (Zin., 2012, Nr. 26-1203), ir
kituose taikytinuose teisés aktuose,

1.2. Salys susitaria, kad:
1.2.1. uz atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo administravimg

jgyvendinim




Nustatytas salygas ir tvarka. Pagal $iuo mety galiojantia tvarkg iki 2016- 12-3] administravimo
mokestis apmokamas 100 proc. valstybés léSomis, po 2017-01-01 apmokama 50 proc. islaidy, kita
administravimo mokes¢io 50 proc. dalj savininkaj apmoka nuosavomis leésomis. Sio punkto
Nuostatos gali keistis pasikeitus teisés aktams reglamentuojantiems administravimo mokesgio

(modermzavimo) projektui (ar jo daliai) parengti ir igyvendinti (statybos techninei prieZirai

Eur/m® per menesj (be PVM), kurj apmokes kiekvienas patalpy savininkas, kurio naudai yra
paimtas kreditas projektui jgyvendint;.

Investicijos (buto ar kity patalpy langy keitimui, balkony jstiklinimuj ir pan.).
2. Jgaliotinio Isipareigojimai
2.1. Jgaliotinis privalo jvykdyti Jjam duota pavedima pagal sutartj, vadovaudamasis namo
patalpy savininky sprendimu jr patvirtintu  daugiabugio hamo atnaujinimo (modernizavimo)
investicijy planu (toliau — Investicijy planas).

ne reiau kaip mety ketvirdiui pasibaigus iki kito ménesio 10 (desimtos) kalendorinés dienos.
2.4. Ivykdes pavedima, Jgaliotinis privalo Igaliotojo pareikalavimu  suteikt jam visg
informacijg apie pavedimo 1Ivykdyma, pateikti visus susijusius dokumentus,

projekto finansavimo planui, statybos darby organizavimo reikalavimy vykdymg ir kity sutartyje
nustatyty jsipareigojimq vykdyma). Jis turi teise pareikalauti, kad Igaliotinis pateikty visg
informacija apie pavedimo vykdymg, reiksti pretenzijas dél pavedimo vykdymo ir teikti

pretenzijas rastu, turi teis¢ vienasaliskai nhutraukti sutart, jeigu Igaliotinis per 15 kalendoriniy dieny
neistaiso raste nurodyty trikumy ir (ar) nejvykdo sutartyje nurodyty isipareigojimq. Sutarties
nutraukimas turi bati rastiska; suderintas su valstybés paramos daugiabu¢iams namams a aujinti



-

Igaliotiniui sutartimj deleguotas prievoles, susijusias su projekto igyvendinimu, kredito grazinimo ir
palikany apmokéjimo administravimu.,

3.3. Jgaliotojas Isipareigoja teikti Igaliotiniui turima informacija ir duomenis apie namo biikle,
energijos suvartojima, patalpy savininky apskaitos duomenis, kurie susije¢ su projekto rengimu,
statybos darby vykdymu ir projekto finansavimo organizavimu.

4. Baigiamosios nuostatos
4.1. Sutartis isigalioja jos pasiraSymo diena ir galioja iki Isipareigojimy ivykdymo.
4.2. Jei kuri nors sutarties nuostata arba jos taikymas vienaj ig Saliy ar esant kokioms nors
aplinkybéms pripazjstama negaliojanéia ar prietaraujancia imperatyvioms Istatymy ar kity teisés
akty nuostatoms, kitos sutarties nuostatos yra galiojancios.

4.3. Visi sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai galioja tik jei Jjie sudaryti rastu,
vadovaujantis patalpy savininky priimtais sprendimais, ir Saliy tinkamai pasirasyti.

4.4. Salys isipareigoja iSlaikyti informacijos, kurig suteiké viena kitai vykdydamos sutartj,
taip pat sutarties turinio konfidencialuma ir be iSankstinio rastisko kitos falies sutikimo neatkleisti
tokios informacijos tregiosioms Salims, i¥skyrus istatymy numatytus atvejus.

4.5. Saliq gin¢ai kile vykdant sutartj, sprendZiami deryby keliu. Salims neissprendus ginco
deryby keliu, ginfas sprendziamas Lietuvos Respublikos teismuose pagal Lietuvos Respublikos
taikyting teise.

5. Sutarties priedai

Patalpy savininky sprendimo protokolas (su Investicijy planu), 32 lapai.

6. Sutarties $aliy rekvizitai ir parasai

Igaliotojas: Igaliotinis:
Bendrojo naudojimo objekty valdytojas UAB ,,Rietavo komunalinis okis*
Adresas — Plungés g. 16, Rietavas Kvédarnos g. 4, 90307

Vatusiy k., Rietavo sav.
Imonés kodas 171668992
PVM kodas LT716689917
A.s, LT327182000004467914
AB giauliu bankas

Banko kodas 71820

Juozas Rekasius
(Vardas, pavardé) parasas
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D¢l susirinkimo pirmininko 16|
D¢l susirinkimo sekretoriaus ““

Daugiabu¢io namo, Plungés g. 16, Rietavas
buty ir kity patalpy savininky
susirinkimo protokolas

2016 m. balandzio 26 d. Nr. 16/04/26-1

Susirinkimas jvyko 2016 m. balandzio 25 d.

I. BENDRA INFORMACIJA

Daugiabutis namas, Plungés g. 16, Rietavas, kurio unikalus Nr. 6896-8008-0010, (toliau — namas)
bendrojo naudojimo objekty valdytojas yra Juozas Rekasius, adresas (veiklos vykdymo vieta)

Plungés g. 16, Rietavas
Namo buty ir kity patalpy skaicius: 18 (aStuoniolika).

II. DaLvyviar

Namo buty ir kity patalpy savininky (toliay — patalpy savininkai) susirinkime (toliau —
susirinkimas) dalyvavo:
1) 16 (Sesiolika) (patalpy savininky), turindiy 16 (3esiolika) balsy, ir tai sudaro 88

(aStuoniasdegimt astuonis) proc. visy namo buty ir kity patalpy (nuosavybeés teises objekty)
skai¢iaus. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsniu, susirinkimo

kvorumas yra, susirinkimas laikomas jvykusiu.

2)  Kiti susirinkime dalyvaujantys asmenys: UAB , Rietavo komunalinis ks« direktorius
Alvydas Rojus, UAB »Rietavo komunalinis ukis“ energetinio padalinio vadovas Alfonsas
Vité, UAB , Rietavo komunalinis {ikis* energetinio @ikio technikas Vaclovas Jonugas.

Susirinkimo dalyviy registracijos sagragas pridedamas.

L.  SUsIRINKIMO SUSAUKIMAS AR BALSAVIMO RASTU SKELBIMAS

IV. SusirRINkKIMO PIRMININKO IR SEKRETORIAUS RINKIMAI

Bendrojo naudojimo objekty valdytojas pasiilé susirinkime dalyvaujanéiy patalpy savininky
paprasta balsy dauguma isrinkt; susirinkimo pirminink3 ir susirinkimo sekretoriy.

SVARSTYTA:

Susirinkimo pirmininku pasialyta i§rinkti Alvydg Rojy
Susirinkimo sekretoriumi pasialyta i§rinkti Vaclova Jonuga

BALSUOTA:




NUSPRESTA:

Susirinkimo pirmininky i8rinkti Alvyda Rojy,
(vardas, pavarde)
Susirinkimo sekretoriumi i8rinkti Vaclovs J onusa

(vardas, pavardé)

V. SUSIRINKIMO DARBOTVARKE IR SPRENDIMA]J

BALSUOTA:

NUSPRESTA:
Pritarti pasitilytai susirinkimo darbotvarkei

gy,
——

1. Dél namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy paketo pasirinkimo.

SIULOMAS SPRENDIMAS-
Pasirinkti vieng i§ namo atnaujinimo (modernizavimo) pakety, pateikty investicijy plane

BALSUOTA

(A NUSPRESTA
j Pasirinkti namo athaujinimo (modernizavimo) investicijy plane pateikta ir indeksu II
paZyméta namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy paketa.

2. Deél namo atnaujinimo (modernizavxmo) investicijy plano tvirtinimo (pagal pasirinktg

paketa) ir namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo ir jgyvendinimo salygy
(Sprendimas priimamas vardinio balsavimo biidu)

SPRENDIMAS

Patvirtinti namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plana (I pakets) ir nustatyti, kad:
1) visa investicijy suma netur; virSyti 304 000,00 Eur (trys Simtai keturi tikstangiaj Eur 00 ct)

2) visas su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimu susijusias islaidas
(investicijas), atémus valstybés parama, privalo apmokéti patalpy savininkai. Paskirstant lésas buty
ir kity patalpy savininkams, jvertinamos bendrosios investicijos, kurios paskirstomos proporcingai
daliai bendrojoje nuosavybéje (buto naudingajam plotui arba kity patalpy bendrajam plotu; ir viso



-

T

3) namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimo organizavimas, administravimas
Jo igyvendinimas, finansavimas, vadovaujantis patvirtintu namo atnaujinimo (modernizavimo)
investicijy planu, pavedamas UAB ,Rietavo komunalinis akis* (toliau — Projekto administratorius),
pagal 2013 m. rugséjo 19 d. Rietavo savivaldybés tarybos sprendimg Nr. T1-141 D¢l energetinio
efektyvumo didinimo daugiabu¢iuose namuose Programos patvirtinimo, administratoriaus skyrimo
ir jgaliojimy suteikimo®. Ipareigoti namo bendrojo naudojimo objekty valdytoja pasirasyti
pavedimo sutartj su projekto administratoriumi. Pavedimo sutartis parengta vadovaujantis aplinkos
ministro 2013 m. liepos 3 d. isakymu Nr. D1-495 patvirtinta , Pavyzdiné pavedimo organizuoti
daugiabuéio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengima ir (ar) igyvendinima, ir (ar)
finansavima sutarties forma , keista 2015 07 13 isakymu Nr. D]-28 (nuo 2015 01 15) (TAR, 2015,
Nr. 2015-00629);

procenty fiksuotomis metinemis palikanomis) ir supazindina patalpy savininkus su esminémis
kreditavimo sutarties salygomis (kredito Suma, terminai, jmoky dydis, Jju graZinimo mokéjimo
tvarka). Projekto administratorius, pries pasiraSydamas kreditavimo sutartj, turi jsitikinti, kad

.....

savininkui pageidaujant, grazinti Ji ar jo dalj ankséiau nustatyto termino netaikant prieslaikinio

kredito graZinimo mokes¢io;

administravimo mokestis apmokamas pagal Valstybés paramos taisyklése nustatytas salygas ir
tvarkg. Pagal $iuo metu galiojan¢ia tvarka iki 2016- 12-3 administravimo mokestis apmokamas
100 proc. valstybes léSomis, po 2017-01-01 apmokama 50 proc. iSlaidy, kita administravimo

7) patalpy savininkai, pagal $iuo metu galiojanéiy teisés akty nuostatas, uz statybos techning
prieZitira, vykdyta daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo
laikotarpiu iki 2016-12-3] dienos, buty ir kity patalpy savininkams valstybés lesomis apmokama
100 proc. faktiniy islaidy. Nuo 201 7-01-01 dienos uz statybos technine prieziiira, valstybés lé3omis,



4

apmokama 50 procenty faktiniy iSlaidy. Kita 50 proc. islaidy dalj apmoka savininkai nuosavomis
arba skolintomis IéSomis.

apie Patalpy savininkuj tenkan¢ius isipareigojimus jr isiskolinimus, susijusius su projekto
lgyvendinimu, kreditu ir palikanomis. Jei yra susidare jsiskolinimai perleidimo mety — Patalpy
savininkai privalo Jjuos apmokéti iki patalpy perleidimo dienos, o vykdytinas prievoles perduoti
buto ar kity patalpy pirkéjui (igijéjui). Apie patalpy perleidima patalpy savininkas turi informuoti
bendrojo naudojimo objekty valdytojg ir Projekto administratoriy,.

10) gyventojai, turintys teise j Sildymo  islaidy kompensacija, supazindinti su Lietuvos
Respublikos piniginés socialinés paramos nepasiturintiems gyventojams jstatymo nuostatomis: jei

arba vienam gyvenangiam daugiabu¢io namo buto savininkui skiriama kompensuojama bisto
Sildymo islaidy dalis mazinama 5() procenty, nuo kito 3ildymo sezono bisto 3ildymo islaidy
kompensacija neskiriama, kol bus igyvendintas daugiabuéio namo atnaujinimo (modernizavimo)

BALSUOTA*
NUSPRESTA: pritarti sitilomam sprendimui.

VI. Pridedama:
I priedas. Susirinkimo dalyviy registracijos sgragas.
2 priedas. Skelbimo apie susirinkima kopija.

3 priedas. Vardinio balsavimo biuletenis

4 priedas. Namo atnaujinimo (modernizavi i vest'cijl} plano kopija.

Susirinkimo  pirmininkas

(vardas, pavardé)

Vaclovas Jonusas

Susirinkimo sekretorius
(vardas, pavarde)
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Sprendimo projektas:

Pritarti namo atnaujinimui (modernizavimui) pagal Rietavo miesto savivaldybés energinio
efektyvumo didinimo daugiabudiuose namuose programa, patvirtinta Rietavo miesto savivaldybés
tarybos 2013 m. rugsejo 19 d. sprendimu Nr. 1-14] , patvirtinti namo atnaujinimo (modernizavimo)
investicijy plana (4 priedas) ir nustatyti, kad:

1) visa investicijy suma neturi virsyti Eur (_ Eur__ ct)
i$ ju kredito Eur (_ Eur ___ ct);

2) visas su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto igyvendinimu susijusias i$laidas
(investicijas), atémus valstybés parama, privalo apmoketi patalpy savininkai. Paskirstant lésas buty ir
kity patalpy savininkams, jvertinamos bendrosios investicijos, kurios paskirstomos proporcingai daliai
bendrojoje nuosavybeje (buto naudingajam plotui arba kity patalpy bendrajam plotui ir viso namo
naudingojo ploto santykiui), ir individualios investicijos (buto ar kity patalpy langy keitimui ir pan.);

3) namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimo organizavimas, administravimas jo
Igyvendinimas, finansavimas vadovaujantis patvirtintu namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy
planu, pavedamas UAB , Rietavo komunalinis okis* (toliau — Projekto administratorius), pagal 2013
m. rugséjo 19 d. Rietavo savivaldybés tarybos sprendimag Nr. T1-141 _Del energetinio efektyvumo
didinimo daugiabuciuose namuose programos patvirtinimo, administratoriaus skyrimo ir jgaliojimy
suteikimo®. Jpareigoti namo bendrojo naudojimo objekty valdytoja pasira$yti pavedimo sutartj su
projekto administratoriumi. Pavedimo sutartis parengta vadovaujantis aplinkos ministro 2013 m. liepos
3 d. jsakymu Nr. D1-495 patvirtinta ,,Pavyzdiné pavedimo organizuoti daugiabué¢io namo atnaujinimo
(modernizavimo) projekto parengimg ir (ar) jgyvendinima, ir (ar) finansavimg sutarties forma® , keista
2015 01 13 jsakymu Nv. D1-28 (nuo 2015 01 15) (TAR, 2015, Ny. 2015-00629);

4) projekto administratorius veikdamas patalpy savininky naudai, savo vardu, sudaro lengvatinio
kreditavimo sutartj ne didesnei kaip Eur sumai ir ne ilgesniam kaip mén.
laikotarpiui namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimui ir igyvendinimui finansuoti pagal
Valstybés paramos daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabuciy namy
atnaujinimo (modernizavimo) projekty jgyvendinimo prieZiliros taisyklése (toliau — Valstybes paramos
taisyklés) nustatytas salygas (lengvatinis kreditas ne didesnémis kaip 3 procenty fiksuotomis metinemis
palitkanomis) ir supazindina patalpy savininkus su esminémis kreditavimo sutarties salygomis (kredito
suma, terminai, jmoky dydis, Jju grazinimo mokeéjimo tvarka). Projekto administratorius, pries§
pasiraSydamas kreditavimo sutart], turi jsitikinti, kad kredito sutartyje bty numatyta salyga atidéti
kredito grazinima ir paliikany apmokejimg iki projekto igyvendinimo pabaigos ir galimybe patalpy
savininko naudai paimtg kreditg, patalpy savininkui pageidaujant, graZinti jj ar jo dalj anksgiau
nustatyto termino netaikant prieslaikinio kredito grazinimo mokeséio;

5) projekto jgyvendinimo administravimo mokestis mokamas nuo $io sprendimo priémimo
dienos iki termino, kuris ne ilgesnis kaip 45 darbo dienos nuo atnaujinimo (modernizavimo) projekto

12-31 administravimo mokestis apmokamas 100 proc. valstybés 1éSomis, po 2017-01-01 apmokama 50
proc. islaidy, kita administravimo mokescio 50 proc. dalj savininkai apmoka nuosavomis lésomis. Sio
punkto nuostatos gali keistis pasikeitus teises aktams reglamentuojantiems administravimo mokescio
apmokéjimo sglygas ir tvarka.

6) projekto administratoriui, pasiragiusiam kredito sutartj patalpy savininky naudai, nuo
atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo (pirmo akto apmokéjimui paimto kredito) dienos



g)

ki kredito grazinimo dienos mokamas kredito sutarties aptarnavimo mokestis 0,04 Eur/m> per ménesj

I s
(be PVM), kurj apmokeés kiekvienas patalpy savininkas, kurio naudai yra paimtas kreditas projektui
igyvendinti.

7) patalpy savininkai, pagal Siuo metu galiojanciy teisés akty nuostatas, uz statybos techning
prieZitira, vykdyta daugiabug¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo laikotarpiu
iki 2016-12-31 dienos, buty ir kity patalpy savininkams valstybés [éSomis apmokama 100 proc. faktiniy
iSlaidy. Nuo 1017-01-01 dienos uz statybos techning priezidra, valstybés léSomis, apmokama 50
procenty faktiniy i3laidy. Kita 50 proc. iSlaidy dalj apmoka savininkaj nuosavomis arba skolintomis
leSomis.

8) patalpy savininkai, kuriy naudaj paimtas lengvatinis kreditas projektui jgyvendinti, privalés
kiekvieng ménesj apmokéti jiems tenkancia kredito ir palikany dalj pagal kreditavimo sutartyje
nustatyta kredito grazinimo grafika Projekto administratoriaus nurodyta tvarka.

9) patalpy savininkai, perleisdami patalpas kitam asmeniui, turi informuoti pirkéja (jgijéja) apie
Patalpy savininkui tenkangius isipareigojimus ir isiskolinimus, susijusius su projekto igyvendinimu,
kreditu ir palikanomis. Jei yra susidare jsiskolinimai perleidimo metu — Patalpy savininkai privalo juos

10) gyventojai, turintys teise j Sildymo  i8laidy kompensacija, supazindinti su Lietuvos
Respublikos piniginés socialines paramos nepasiturintiems gyventojams Istatymo nuostatomis: jei
daugiabuéio namo buto savininkas, kuris turi teisg j biisto Sildymo iSlaidy kompensacija arba Jja gauna,
nedalyvavo susirinkime svarstant ir priimant sprendimg dél daugiabuéio namo atnaujinimo
(modernizavimo) projekto jgyvendinimo ir atsisake dalyvauti jgyvendinant $j projekta (balsuojant
nepritaré projekto Igyvendinimui), ateinantj $ildymo sezong jo bendrai gyvenantiems asmenims arba
vienam gyvenangiam daugiabu¢io namo buto savininkui skiriama kompensuojama biisto Sildymo
iSlaidy dalis mazinama 50 procenty, nuo kito Sildymo sezono biisto Sildymo i3laidy kompensacija
neskiriama, kol bus igyvendintas daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas, bet ne
ilgiau kaip 3 mety Sildymo sezonus, iskaitant atvejj, kai del Siy asmeny veiksmy (neveikimo)
daugiabuéio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas nepradétas igyvendinti.
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Daugiabu¢io namo Plungés g. 16, buty ir kity patalpy savininky susirinkimo, Ivykusio 2016 m.
balandzio 25 d., priimant sprendimg dél namo atnaujinimo (modernizavimo) ir investicijy plano tvirtinimo

VARDINIO BALSAVIMO BIULETENIS

Svarstomas klausimas:
Deél namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano tvirtinimo ir namo atnaujinimo

(modernizavimo) projekto rengimo ir jgyvendinimo salygy.

Siilomas sprendimas:

Patvirtinti namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plana (II paketa) ir nustatyti, kad:

1) visa investicijy suma neturi virSyti 304 000,00 Eur (trys Simtai keturi tukstan&iaj Fur 00 ct) i§ jy
kredito 298 000,00 Eur (du $imtai devyniasde$imt astuoni tikstanciai Eur 00 ct);

2) visas su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimu susijusias i§laidas
(investicijas), atémus valstybés parama, privalo apmoketi patalpy savininkai. Paskirstant lesas buty ir kity
Ivertinamos bendrosios investicijos, kurios paskirstomos proporcingai daliai

bendrojoje nuosavybeje (buto naudingajam plotui arba kity patalpy bendrajam plotui ir viso namo

planu, pavedamas UAB »Rietavo komunalinis tkis* (toliau — Projekto administratorius), pagal 2013 m.
rugséjo 19 d. Rietavo savivaldybes tarybos sprendima Nr. T1-141 ,.Del energetinio efektyvumo didinimo
daugiabu¢ivose namuose programos patvirtinimo, administratoriaus skyrimo ir igaliojimy suteikimo®,
Ipareigoti namo bendrojo naudojimo objekty valdytojg pasiradyti pavedimo sutartj su projekto
administratoriumi. Pavedimo sutartis parengta vadovaujantis aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d.
jsakymu Nr. D1-495 patvirtinta ,,Pavyzdine pavedimo organizuoti daugiabu¢io namo atnaujinimo
(modernizavimo) projekto parengimag ir (ar) jgyvendinima, ir (ar) finansavimg sutarties forma® , keista
2015 01 13 jsakymu Nr. D]-28 (nuo 2015 01 15) (TAR, 2015, Nr. 2015-00629);

4) projekto administratorius veikdamas patalpy savininky naudai, savo vardu, sudaro lengvatinio
kreditavimo sutartj ne didesnei kaip 298 000,00 Eur sumai ir ne ilgesniam kaip 240 men. laikotarpiui
j izavimo) projekto parengimui ir jgyvendinimui finansuoti pagal Valstybés
paramos daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabuciy namy atnaujinimo
(modernizavimo) projekty jgyvendinimo prieZiiiros taisyklése (toliau — Valstybes paramos taisyklés)
nustatytas sglygas (lengvatinis kreditas ne didesnémis kaip 3 procenty  fiksuotomis metinemis
palitkanomis) ir supazindina patalpy savininkus su esminémis kreditavimo sutarties sglygomis (kredito
suma, terminai, jmoky dydis, Ju grazinimo mokéjimo  tvarka). Projekto administratorius, prie§
pasiraSydamas kreditavimo sutart], turi jsitikinti, kad kredito sutartyje baity numatyta salyga atidéti kredito
grazinimg ir palikany apmokejimg iki projekto igyvendinimo pabaigos ir galimybé patalpy savininko
naudai paimta kredita, patalpy savininkui pageidaujant, graZinti jj ar Jjo dalj anks¢iau nustatyto termino
netaikant prieslaikinio kredito grazinimo mokes¢io;

5) projekto igyvendinimo administravimo mokestis mokamas nuo $io sprendimo priémimo dienos
iki termino, kuris ne ilgesnis kaip 45 darbo dienos nuo atnaujinimo (modernizavimo) projekto
igyvendinimo (statybos darby uzbaigimo akto pasirasymo) dienos, tadiau ne ilgiau Investicijy plane
Numatyto projekto jgyvendinimo termino (iSskyrus atvejus, kai projekto jgyvendinimo terminas
pratgsiamas teisés akty nustatyta tvarka), taikant projekto administravimo mokescio tarifg 0,10 Eurkv.
m/per ménesj (be PVM). Nurodytas projekto jgyvendinimo administravimo mokestis apmokamas pagal
Valstybés paramos taisyklése nustatytas salygas ir tvarka. Pagal $iuo metu galiojancia tvarka iki 2016- 12-

31 administravimo mokestis apmokamas 100 proc. valstybés lésomis, po 2017-01-01 apmokama 50 proc.
apmoka nuosavomis lé3omis. Sio punkto



huostatos gali keistis pasikeitus teisés aktams reglamentuojantiems administravimo mokescio apmokéjimo

salygas ir tvarka.

prieZitira, vykdyta daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo laikotarpiu iki
2016-12-31 dienos, buty ir kity patalpy savininkams valstybés lésomis apmokama 100 proc. faktiniy
idlaidy. Nuo4017-01-01 dienos uZ statybos techning prieZiira, valstybés léSomis, apmokama 50 procenty
faktiniy i3laidy. Kita 50 proc. i8laidy dalj apmoka savininkai nuosavomis arba skolintomis léSomis,

8) patalpy savininkai, kuriy naudai paimtas lengvatini
kiekvieng ménesj apmoketi Jiems tenkanéia kredito ir paliikan
kredito graZinimo grafikg Projekto administratoriaus nurodyta tvarka.

9) patalpy savininkai, perleisdami patalpas kitam asmeniui, turi informuoti pirkéjg (jgijéja) apie
Patalpy savininkui tenkandius isipareigojimus ir jsiskolinimus, susijusius su projekto igyvendinimu,
kreditu ir palakanomis, Jei yra susidare jsiskolinimai perleidimo metu — Patalpy savininkai privalo juos

10) gyventojai, turintys teise j ildymo islaidy kompensacija, supaZindinti su Lietuvos Respublikos
piniginés socialinés paramos nepasiturintiems gyventojams jstatymo nuostatomis: jei daugiabutio namo
buto savininkas, kuris turi teisg j biisto Zildymo islaidy kompensacija arba Ja gauna, nedalyvavo

atnaujinimo (modernizavimo) projektas, bet ne ilgiau kaip 3 mety sildymo sezonus, jskaitant atvejj, kai
del iy asmeny veiksmy (neveikimo) daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas

nepradétas jgyvendinti,

Buto ar kity patalpy savininko sprendimas
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1. Daugiabu¢io namo Plungés g. 16, Rietave, atmaujinimo (modernizavimo) investicijy plano
korektiiros (toliau - Investicijy planas) uZsakovas yra Rietavo savivaldybés sdministracija.
Investicijy plano korektiira rengiama sutarties Nr. T23-2, 2016-01-11 pagrindu tasp Rietavo
savivaldybés administracijos ir Audros Jarmodkienés, Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios
veiklos vykdymo paZyma Nr. 592672

Daugiabudio namo atnaujinime (modemizavimo) investicijy plano korektira rengiama

L. pmmgmm&momammmmmmw
Nr. 2014-02-27/04 (atlikta 2014-02-27) ir statinio apiiros aktais (pateikti investicijy

Mo sertifikats Nr. KG-0433-0099 bei priedsis Pastato energijos sanaudy
skailisvitio sezultatai ir Priemoniy pastato energiniam naudingumui  gerinti

Aplinkos ministro 2011-11-11 jsekymas Nr. D1-871);
Cio namo atnaujinimo (modernizavin )mmvmybesmlmzh

FETATHEN

.

Y plana : i H’ sjas: Audca J Skiené, kvalifikacij

to Nr. 0433, sutellaa teisé st energinio naudingumo sertifikavima, gyv. Giruliy 16.14,
Vilnius, tel.: 8-616-95118, Nuslatinio Lictwvos gyventojo individuslies veikles vykdymo patyma

2. Daugiabuéio gyvenamojo namo (tolisu - hamas) tipo
2.1. namo konstrukeija (pagal sieny medZiagas) _ plvty mi
22 sukStyskaidius _ 3 :

2.3. statybos metai ___1968
2.4.mmg§n&amdinmmokim,s¢tﬁﬁkawm., i§davimo dat
2.5. uistatytas plotas (m® _640,80 _ :
26. i priskirto femés sklypo plotas (m®) _ | | ;
Z.T.akuriamngimmvme,tﬁknu(VIchimemduomeﬁmis)m_ :




3. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai

1 lentelé

Mr.

Pavadinimas

Pastabos

3L

buty skaidi

3.1.2.

1375,90

3.13.

’ W '“H TAmosios paski .",» ‘

3.14.

mwmm

ww plm(! 1.243.1.4)

323,

cokolio plotas

2.4

33

stago dangos plotas

:mmm

mmmh&e;o
] ~44.00

332

4.1

Wm’K

STR 2,05, 01:2013
reglamentuotas leistinas
Silumos perdavimo koficientas
0,16 Wlm’x

34.1.1.

342

43421

343 | %

_"ﬁhﬁ; : —

343.1

344

plotas i

pataipy balkesy (lodsijy)

3441

mwimhmx

18,00

7

435

JEACATS FYEY Py




34.5.1. | pralaidumo bendrojo naudojime patalpy vat 21
3.4.6. ndi o’ 51,08
34.6.1. m? 38,40
348,
3s5.1.
3.52.

2 mm‘mz ..?m m

MMW Eamwmwmgmo
g
iSoréje tinluoti. Pastato pamaty ir mz& m&%ﬁmm
nuogrindgs bitklé bloga. Stebimi muw;umm
4.2 mm"m“m mmmlw Wmm K&-
struktlrg. Pastato pamaty bakle ir 0433-0099, iSduotu pastato energinio
Siluminds varkos lygis netenkina STR me
2.01.09:2012  Pastaty energinis Jarmotkienés bei priedais Pastato
mhncm Eaumnudmgm ensrgijos sanaudy skaidiavimo
rezultatai ir Priemoniy pastato
mmm

jvertinimas;




43,

stogas

44.

butuese ir

apZitira Nr. 2014-02-27/04 (atlikua
2014-02-27) ir statinio ap2ilicos

apifira Nr. 2014-02-27/04 gatlikia
2014+02-27) ir statinio apidvos
ieduose); 2. Pastato energini

45,

balkeny ar

konstrukeijos

4.6.

Rasie perdangos baklé patenkinama.

Rusio perdanga g/ plokstiy,

S Stk s

z.e mmwa;hm' e
01.09:2012 P, energinis
ikevionns™

apiiira Nr. 2014-02-27/04 (atlikia
2014-02-27) ir statinio apZidiros

nejrengtas. | priecunse); 2. Pastato enetginio

0433-0099, iSduotu pastate energinio
Jarmoskienés bei priedais Pastato
energijos sgnaudy skaitiavimo

Stntel i Hsi 4

=

-



ee’m

4.7,

"‘8.

49

Yadovaujantis: 1. Pastaty energinio
naudingumo ekspertés Aufros
Fannoskienés atlikta vizualine
aplifira Nr. 2@14—92—213% (atlikta




Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
apZilira Nr. 2014-02-27/04 (atlikta
ze:m&m-:mm
tenticki
4.10. | inZinerinés
L
i 1 5 . Nmm:mmammsbm
L1, hhmmi Find patenkinama.
il Natiirali kanaliné, Oro pritekéjimas
4.12. | indiners vyksta pro langus ir duris, oro
S o iStraukimas pro vertikalius védinimo
— kanalus.
Elektros bendrosios infinerines mm zaxm-:vmgm
sistemos biklé patenkinama, mxm-m#mm
Sdsalae ;mmmmm mjzmm
4.13. | o ind ‘imiamehsumm mﬂmmmmh’:xﬁ-




5. Namo esamos padéties energinio naudingumo jvertinimas (sertifikavimas)

5.1. Siluminés energijos sgnaudos pagal esamg apadéti _ 2014 metai.
Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tvarkos apraso 18 punkw.

Name esamos - bﬁiéﬂ%msmg rginis naudingumas jvertinamas pagal namo energinio naudingumo o
ertifikaty Nr. KG-0433-0099, pasengt aujantis statybos techaminiu reglamentu STR
2.01.09:2012 ,Mgmmkmmmmo sertifikavimas®, patvirti
Lietuves Respublik aplinkos ministro 2012 m. rugpittio 21 d. jsakymu Nr. mesﬂ(ﬁ‘ 2008,

gijos sqnaudes os patalpy Eildymui ka etus it kWh/m® namo wmaudingojo

Silumos nuostolial per pastato sienas - 109,95 BWi/as lmetss

Stlumos nuosioliol per pastato stogq — 37,34 RWhin fnetus

Sttumos nuostolial per pastato langus 38,57 kWh/od fmetus ¢
Silumos nuestofiai per iiginius Silumos tiltelius — 56,40 kWi’ fmetus

Energijos squaudos Rarstam vandeniui ruesti — 21,05 kWhi/n setus

Eleltros suvartojimas pastate - 21,00 kWiw'fmetus

Pagal esamos padéties emerginio naudingumo sertifikato duomenis
I_‘ W ‘ - - p& ‘ el ! ' lliﬂ’li, Gd! . ﬁl , .I i : !‘ m
pastate neuitikrinami STR 1.12.05:2002 ~Cyvenamyjy : jimo ival i
mmrﬁmmmwm“mmmemmmwm

6. Numatomes jgyvendinti nameo atnaujinimo (modernizavime) priemonés

Jei projekto techninéje udduotyje numatytas skirtingy varianty palyginimas, numatomos
priemonés pateikiamos pagal variantus.



EiL Nr.

Priemonés
pavadinimas

6.1

02

6.1.2.

Stogo #iltinimas
irengiant navjg
dan

0,16

stogo kiekis
~634,00 m*




) SWACK Prodin v suives. Vieass Keitianug langy
Buty langy ir m:n mm‘m varstomi dvicjy ,mm
6.13.1 | balkomy dury muﬁgm\ 0 padé 13 kiekis
iliacija". ~49,50m?,
Keitiamy riisio
6.13.2 13 langy kiekis
~12,68n;
6 irauk nizwais. Dury perdavimo 1,7 %m
14, - ; g , :
e sogp M mmmmzwmmsm ~24,40m;
mmme,mmmmmw
Sildymo Stovai ir prievadai prie prietaisy prijungiami atvirais (gyvenamuyjy
sLs | sisiemos presuojamaisisia galvanizavime biidu patalpy
ar | Cimbuotais vamedJisis. Sildyme nagistralés - Sildomas plotas)
m"f&m‘m"m iSvedZiatos riisio palubije, izolivotos ~1223, 1 6ur;
termoizaliaciniais kevalais su aliuminio folija.




S

-

rengi uZzduromoyi ariating. SIovuose jrengiang
wzdwromaji i balansuojumiojs wimatiica, 1aip pat
auleidimo frisakia, Namo liptinése, pirmuose
auk§tuose, projeklucijami Soninio prijungimo
plieniniai radiatorial. Butuose sumontuojami nauji
Soninio prijungimo plieninial radiatorial. Ant
kiekvieno radiatoriaus numatoma jrengli
rermostatinius ventitius, karie leis individubiul
regulivoti kickvieno kambario Sikdyimng dei
automtiSkai palaikys norimg Kunbario temperaiiirg
(termostatiniy ventiliy “gulvose” numatyti
gamyklinisi uzblokavimo jtaisui, neleidZiantys
termostatg hustatyti Zemesnei nei 16°C patulpos
temperatlirai). Zemiausiose magistralés vamzdyny
vierose jrengiami vandens nuleidimo Siaupai,
auk§Ciausiose ~ automatiniai nuorintojai. Sistemoje
sumontuoti automatiniat balansiniai ventiliai. Siluma
laiptinése regulivojama su i3ankstinio nustalymo
termostatiniais ventiliais. Po montavimo sistema
suregulivojama ir iSbandoma. Numatyla individuali
Silumos apskaita ant kiekvieno radiatoriaus jrengiant
Silumos daliklius i kaupiklius laiptinése, kuriy
pagrindu bus upskaiéivojuni ir puskirstomi mokesCiai
uZ Silumos energijg. Atliekant karsto vandens
sistemos remonto durbus, numuioma pakeisti karsto
vandens sisienios vamzdynus, stovas ir jy izoliacifg.
lrengiama cirkuliacing finija. Ant kardto vandens
sistemos cirkuliaciniy stovy montuojami terminio
balansavimo ventiliai su terminés dezinfekcijos
funkcija.

Sildymo sistemos stovy skaicius ~ 54 vai., radiatoriy
skaic¢ius ~ 75 v, Sildymo sistemos stovy ilgis ~ 320
m, karSio vandens stovy igis ~ 180 m, Sildymo
sistemos vamzdyny ilgis bendrojo naudojimo
patalpose ~ 270 m, kar§to vandens vamzdyny ilgis
bendrojo naudojimo patalpose ~ 100 m, izolivojamy
Sildymo sistemos magistraliniy vamzdZiy ilgis ~ 270
m, izoliuojamy kardto vundens sistemos magistraliniy

vamzdZiy ilgis ~ 100 m,
T Védinimo kanalui sutvarkomi, dezinfekuojami e
Ventiliacijos ir . e X e ) Kiekis
5 {atsizvelgiant | LR Aplinkos ministro 2011-11-1 1 R :
rekuperacijos : = ! S e (gyvenaniyji
- i jsakymu Nr.DI-871 parvirtinte Daggiabuéio namo patalpy
6.1.6. ! atnaujinime (modernizavimo) projekio rengimo - 5| as piotas
pertvarkymas, SR R Sildomas plotas;
oo varkos aprado 33 p.). VirSutingje vedinimo kanaly —1375.90n%;
keitimas ar . : o . Ly ) 313, :
. . dalyje waukai pagering paSalinamos dirbrinai frenglos
irengimas e g ) vy
) klifitys, jei reikalinga — paaukStinami.
11 paketas (pagal gyventojy pugeidavimus)
6.1 Energijos efekiyvuing didinancios pricmones
Atlickamus idoriniy sieny (aip pat ir cokoliv) Ventilivojamo
Fasado sieny Siltinimas jskuitant ir konstrukgijy defekiy posalinimg fusudo kiekis
. . v G ol . - - . J . 2.
(taip pat ir (plySiy, jrrikimy, iSdauZy Lusymas, Kilas remontas). ~895,09m?
cokolio) Siftinami pavirSiai i bt tinkamai paruodt. Ant _
Siltinimas, fasacy esuntys inZineriniai jrenginiai i8saugomi, esant Siltinamy
jskaitant sieny poreikiui atkeliami, permoniuojami ant nauji b‘dl!(()ﬂ!j
(cokolio} jrengtos apdailos. Siltinamos sienos konstrukcijy {,\,tz_ki‘ma{m;)
oLl konstrukeijos suduro: alivminio karkasas, apdailos medZinga i 0.2 vidiniy sieny
defekty Silumos izolincijos medzingos (mineralinés vutos). kiekis .
pasalinimg ir Ventilinojamojo fasado sistemioge tarp Siltinamaojo ~157.44m?%
nuogrindos sluoksnio ir fasado apkalos formuojusi aktyvus oru e s
sutvarkymag kanalas. Nutfivalus ore srautas Siame kanale uZukring Siltinamy
(ventitivojamas | ventiliacija. kun puSalina dréging i§ iitinamojo Dul_Run_Lg _
fasadas) sluoksnio ir sieny ir wip uZkerta kelia Silumg piok3ciy ki::i’-l.s
sauganéiy Siltinamujy savybiy sumaZgjimul. L ~37,50m?;

il




Ventithuojamo fasudo apdaila — akmens mases
plytelés. ApSiltinami angokrasciai aplink langus u
duris. Keifiamos visy langy iSorinés palanges. Visos
esamy balkony 13orinés atitvaros (balkonines
plokstes, sieneles keudtn bel dugnas) remoniuojamos,
stiprinamos ir Siltmamos. kud blity panatking iginiui
Stlumos Lilieliai balkoningy plok&Ciy ir sienos
sandiiroje. Esant galimybes, apSiltinamos vidines
istiklinty ir stiklinamy balkony vidings sienos
(konkretus sprendimas pritmamas techninio darbo
projekto rengimo metu, nes biting i$saugoti esamus
Jjau jstiklintus bulkonus ). frengiumi nauji arbi
suremontuojami ir apdiftinami esami balkony
aptvérimai. Esami$oriniy sieny piliastrai
apskardinami {(Laip apsaugomi nuo drégmes i vejy,
konkretus sprendimas priimamas techninio darbo
projekio ruofimo met). Atliekami cokolio
antZemings ir poZeminés dulies (jeylintos | leme
teakinunt normatyvinios reikatavimus, ne maziao 1.2
m) Siltinimo dawrbai: pwnatai padengiami
hidroizoliacija. jrengiamas termoizoliacinis sluoksnis
bei antZennnés dalies apduila ukmens mases
plytelémus. Atikus cokolio $iltinimo darbus
atstatonta (jrengiama) neogrindu (plotas ~143 w8
beroniniy Suligutviy plyteliy aplink visg pustaia,
atsodinama paZeisty remontu metu veja. Apsilting
sieny (taip pat ir cokolio) Silumos perdavimo
koeticientas wri anitikti STR 2.05.01:2013 | Pustaty
energinio naudingumo projektavimas™ keliamus
reikalavimus. MedzZingy ir apdailos tipas parenkamas
techainio darbo projekio rengimo metu.

Cokolio
Siltinimo kiekis
~3%83,00 m?%

6.1.2.

Stogo Ziltnimas
jrengiant naujg
dangg

Apéiltinamas pastato sutapdintas stogas, pakei€iuma
esama stogo danga. Pries atliekant Siltinimo darbus,
esamas dangos pavir§ius paruodiamas: i$pjaustomos
"piistés”, nelygumai, pudalinamos atpy3usios vietos,
plySiai iZpjaustomi, idvalonu ir uZklijuojami.
i§taisomi stogo nuoiydzind ik reikulavimy rujoninei
dangw. Siogo ir sienos termoizoliacinia sluoksni
turi susisiekii. Virg enmoizobacinio sluoksiio
irengiama 2-jy sluoksniy prilydomoji polimeriné
bituminé danga. Esami védinimo kaminéliai ant stogo
suremonfuojumi (jei reikalinga paauk$tinami),
apskardinaini, [rengiania upsauging tvorelé, Parupeta
ir védinimo kaminéliy siogeliai apskardinan naujai
Pukeigiamos jlajos. Pakeicioma lictaus nuvedimo
sistema. Atlikus stogo atnaujinimo darbus atstatoma
Faibosaugos sistema pastate. Suremontuojami ir
apsiltinami virdutiniy butkony ir j&jimo j laiptines
stogelini. Jrengiama lietaus nuvedimo sistema nuo
iejimo | laipunes stogeliv. Sumontuojami liukui
patekimui unt st0go pagal LR galiojanCiy normaty vy
kelinmus reikalavimus. ApSiltinimui ngudojamos
medziagos tipas ir reikalingas storis parenkamas
rengiant techninj darbo projekta. ApSiltinio pastato
stogo ilumos perdavimo koeficientas turi atitikti
STR 2.05.01 2013 . Pustaty energinio naudingumo
projektavimas” keliamus reikaluvimus. Ly, slogo
Zitumos perdavimo koeficientas turi bio U= 0, 16
(W/im'K).

0.16

Sutapdinto
stogo kiekis
~634,00 m?;

Buty ir kity patalp

y langu keitimas | mazeswio Silumos pralaidumo langus

Keitiamy langy

Buty langy ir
balkonu dury

Patalpose seni mediniai langai ir balkony durys
keiGinmi § naujus plastikinios, kuriy Situmos

keitimas

perdavimo koeficientas ne didesnis nei

-

1.3

g

ir balkony duru
kiekis

|2

A



Ui, 3WI K. Profiliai - baltos spalvos. Vienas
stiklas su selektyvine danga. Langai varsiomi dviejy
padédiy su tredin varstymo puadétimi -
"mikroventilincija". Atliekani vidiniy ungokrai¢iy
apdaila, keic¢iumos vidinés palangés. Pakeisty langy
charakteristikos turi tenkinti 8TR 2.05.01:2013
HPastaty energinio naudingumo projektavinias”
Stoms atitvaroms keliamus reikalavimus

~49 50m?;

I

6.1.3.2

Bendro
naudojimo
patalpu langy
keitimas

Keigiami seni r@sio langai naujuis PVC besviniy
profiliy langais. Langy profiliai - baltes spalvos.
Langu profitiai - vienas i3 stiklu su selektyvine
danga. Skirstymas analogiskas keiiamiems langams.
Varstomy daliu kiekis atitinka normitnius
reikalavimus. Kei€iamos vidaus ir lauko palanges,
atstatomu angokrus¢iy apdaila. Pakeisty langy
charakteristikos turi tenkinti STR 2.05.01:2013
,.Pastaty energinio naudingumo projektavimas™
Sioms atitvaroms Keliamus reikalavimus, Ly. jy
$ilumos perdavimo koeficientas ne didesnis nei
U] 3W/im'K.

Kei&iamuy rasio
langy kiekis
~12.68m%

Balkony ar
lodzijy
istiklinimas. ir
{ar) naujos
jstiklinimo
konstrukcijos
jrengima pagal
viena projekig

Visi batkonai suklinami pugul vieningg projekia.
Investicijy plane numatomas visy esamy 16 vil.
balkony naujas jstiklinimas, 1aciau rengiant techninj
darbo projekta biitina jvertinti visas galimybes ir jau
esamus istklinimus iSsaugoti. Balkonai stikfinami
PVC profiliy iungais. Stiklo paketai — i8 dviejy stikly,
i§ kuriy vienas selektyvines. Tarpas tarp stikii
uzpitdomas argono dujomis. Argonus yra blogesnis
Silumos laidininkas, tokie fangai maZiau rasoja.
Stiklinimo konstrukeija montuojama nuo apivérimy
iki luby. Varstomu daliy kiekis turi aritikti norminius
reikaiavimus ir, kad blity galimybe stikius iSvalyti i§
iSores,

Stiklinamuy
bulkony Kiekis
~128 00 m*

Laiptinty lauko
dury ir tambiiro
dury keitimas,
iskaitant
susijusius
apdailos darbus,
i€jimo laipty
remonta

Kei¢iamos jéjimo | iuiptines durys. [&;imo | luiptines
durys — plastikine, su pritruukimo mechanizmais
(techninio darbo projekto rengimo metu asizvelgi |
1 laiptinéje jou sumontuotas duris). Keiéiamos
viduje esuancios iéjimo j rasi ir numbliro durys.
Tambiiro durys - plastikinés, su stiklu ir priraukimo
mechanizmais. ROsio durys - plustikings, su stiklu ir
priiraukimo mechanizmais. Dury $ilumos perdavimo
koeficientas turi atitinkii STR 2 05.01:2013 _Pastary
energinio naudinguno projektavimas™ Keliwmus
reikalavimus. Lauko durivos mechaninio patvarumo
Klasé, atsparumas kartounim varstymui ciklavklase.
oro skerbiies kiasé, oro garso izolaicijos rodiklis ir
Kiti parametrai turi atitikei nonminius reikalavimus,
Sutvarkomos visos j&jimo | pastaig aikitelés.

Kei€rmy dury
kiekis
~24 40m?;

6.1.6.

Sitdymo
sistemos
pertvarkymas ar
keitimas

Modernizuojuma esama dvivamzde Sildymo sistema.
Stovai ir prievadai prie prietaisy prijungiami atvirais
plieainiais presuojamasiais galvanizavimo biidu
cinkuolais vamzdziais. Sildymo magistralés
idvedZiotos riisio palubgéje, izohiuotos
termoizoliaciniais kevalais su aliumimio foliju.
Sildymo sistemos magistraliy pagrindinése aiakose
rengta uZdaromoji wrmatdra. Stoveose jrengiama
vzdaromoji i balausuojamog armatiiva, laip pat
auleidimo wisakial. Namo laiptinése, pirmuose
auk§tuose, projekluojami Soninio prijungimo
plieniniai radiatoriai. Butuose sumontuojami nauji
Soninio prijungimo plieninia radiatoriai. Ant
kiekvieno radiatoriaus numatoma jrengti
termostatinius ventilivs, kurie leis individuiiai

Kieks
(gyvenumuyy
patalpu
Sildomas plotas)
-1223,16m%

/




regulivoti kiekvieno kambario Sildyma bei
automatiskai palaikys norimg kambario temperatdrg
{termostatinig veoliliy “gaivose” numayti
gamyklinial uZblokavimo itaisa, neleidziantys
fermostata nustatyti Zemesnes nei 16°C putalpos
temperatirai ). Zemiausiose magistrales vamzdyny
vietose jrengium vindens nuleidimo Ciaupa.
auk&Giausiose — automannii nuorntojai. Sistemaoje
sumontuoti automatiniai bulunsiniai ventiliai, Silumu
luiptingse regulivcjama su i5ankstinio nustatymo
termostatiniais ventiliais. Po monavimo sistenia
suregulivojama ir iSbandomz. Numatyta individuali
Silumos apskaita ant kiekvieno radiatoriaus jrengiant
gilumos daliklius ir kaupiklius laiptinése, kuriy
pagrindu bus apskai€iuojami ir paskirstomi mokes€iai
uz §ilumos energijg. Athekunt karSto vandens
sisternos remonto darbus, numatoma pakeist kar§to
vandens sistemos vamzdynus, stovus ir jy izoliacijg.
frengiama cirkutineing tinijo. Ant karsto vandens
sistenios cirkuliaciniy stavy Montuojami lerminio
balansavimo ventiliai su terminés dezintekcijos
funkcija.

Sildymo sisiemos stovy skacius ~ 54 yot., radiatoriy
skaidius ~ 75 vai.. Sildymo sistemos stovy iigis ~ 320
m. kardto vandens stovy igis ~ 180 m, Sildymo
sistemnos vamzdynu ilgis bendrojo naudojimo
patalpose ~ 270 m, kardto vandens vamzdyiy ilgis
bendrojo naudojimu putalpuse ~ 100 m, izoliuojamy
Sildymo sistemos magisiraliniy vamediiy Hgis ~ 270
m, izoliugjamy kardto vandens sistemos magistraliniy
vamzdziy ilgis - 100 m.

Ventiliacijos ir

Vedimmo kanalui sutvarkomi, dezinfekuojomi
(atsizvelgiant j LR Aplinkos minisiro 2011-11-11
jsakymu Ni.D1-871 patvirunto Daugubutio namo
amnaujinimo (modernizavima) projekio rengimo
wvarkos aprodo 33 po). Virsutingje vedinimo kunaly
dalyje truuka pagering paSatiinos dirbtinul irengios
klititys. jei reikalingu - punukSunami

Butuose (kickviename gyvenamagjume kambaryje)
uenuulm decentralizaoto vediaimo jrenginian {L.-34

Decentralizuotis

«

rekuperacijos
A3 sistemty m/ h) su Silumos atgavini naudojunt kompaktidkus vedininius
| pertvarkymas, sieninius kermmikinius Stsmokaicius, prengiuin iy
keitimus ar komplekiuojamas su dviem oro valymo filtias. Dutiose (=3 1vat)
irengimas [renginio valdymas — distancinis - su sinchronzuoty
keliy jrenginiy valdymu, su aulomatine uzsklanda
kuri valdoma pavara. Védimmo jrenginio variklis 12
V - galia 5,6 W. DidZiausios leistinos ener, 21j0s
sanaudos neturi virfyti 0.1 W/ Yh (At
energeninio efekiy vumo klase) Decentralizuoty
jrenginiy kiekj tkslinti tec painio darbo projekio
metu.
6.2. Kitos priemones
. ? Pastatw geriumojo vandeiis vaimzdyny i irenginiu
Geriamojo
o, keitimas ar (ar) pertvarkyinas pagai STR Keidiami
. ; 2.07.01:2004 .Gyvenamieji pastatai’ " Kitus (eIses ot uis
6.2.1. | vamzdyny ir vamzdynu ilgis
R aktus. Ainaujinami Salto vandens stovai. - 160 m
et
BEnatby magistraliniai vamzdyna riisyje ir uZzdaromop
alnaujinimas
armatiira,




7. Numatomy jgyvendinti namo atnaujini izavi i ‘ ; oulul
S n@, aujinime (modernizavimo) priemoniy suminie energinio

Numatomy jgyvendinti mamo atnaujinimo  (modemiza priemoniy
naudiigumas pustatytas vaéumymm Pam eaerginio Wmmo“::tzmm Muﬁ%ﬁ
“'f’h” mmume. B 9:2 .Mﬂi ewgm Mnamn Enemmo

o

-

1 ©-ax® 7
me ) ol 2
t COu E=Ox@ | 162725 | 164775
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8. Preliminari namo atmaujinimo (modernizavimo) priemoniy kaina

Jei numatytas skirtingy neio tmm;mmo (modernizavimo) priemoniy varianty palyginimas,

duomenys pateikiami pagal variantus

nmm
EUR

o

4

811, Mmmwxmmmmém)
mmn- sutvarkymy

123,84

90,01

812 |Sw mmm

74

34,70

184

W

L34

.14 Buty langy i Dalonsy dury Reimns__

AU

521

815 I s g e — -

6,10

46,00

3343

168

90,01

3410

1,34

L

521

.'dﬁmé;%ngx(ﬂ)me;m
irengimm pagal viens projekty

16,64

12,69

. mmmmummm MWM
darbus, jéjimo laipty remonty

6,10

443

sxv*ﬂmummmmsmmm
WWWNMM}

33,43

emuu:mvmmmuamm‘;wm

20,16

14,65

I viso:

198,86

8.2 |Kitos pricmonds:

8.21.

G- jo! AV l .ﬂ'.. .-VII.-V.'.“
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MMWMWMMW UAB ,Sistela*
Hmu&nmmmm:[ Mymm ; medliagy ir jrangos tiekéjy
mwm&mmwmwmgamm

9. Prejekto parengimo ir jgyvendinimo suvestiné kaina

2017-12

17.12

2017-12

106. | keitimas (dvivamadés ildymo sistemos 201501 2017-12 . peojekdo

17




2017412

10.7,

2017-12
3017412
01501 | 201712
201712

2017-12 BTy

201712

273,39

16,80

ill4 .

112 Ak

100% 9,57 100%

nau

122

235

100%

2,73

100%

vmmrh

2016 m. liepos Old. -

1123

450

75%

4,50

5%

100%, muo 2016 m.
liepos 014, - 50%

11.24.

35,25

15%

40,42

15% ;

Be mndeang

w7



priemonéms,

Statybos rangos darby idlaidy,

11.25. '”. stidionie Sciemaond 47200 | 20% 53,90 20%

¢ ‘pm g WMWMkaawm

hm projekto ) ar jo

i * 13 procenty, jeigu dangiabucio namo atnavjinimo (modernizavimo) projeltas jgyvendintas po
2017 m. gruodtio 31 d., bet ne véliau kaip iki 2020 m. gruodtio 31 dienos.

11.3.mmkmmmmﬁmmm

>4 Butas Nr.2

0,67




g‘@}

| Bamsnes | 7649

| 187853

0,00

14578,53

47,11

0,62

BussNed | 7638

1459756

0.00

1458756

0,62

BuwsNeS | 7649

14578,53

119500

15773,53

| oer

11685,10 |

6,00

36 | nseLy

119500 | 1517697 |

1685,10 |

1455375 f 0%

1458395 |

11682,04

{sleimlv]loluvlalwl

oo |
R

0,00

ss3%s |

MWMWMMWWMHMWMMWJM
kandia investicijy dalj apmokéti savo iéS s
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11.4. mmm(lm)mmmmmﬂmpwommpmm
bendto;o ploto vienam kvadratiniam metrui I paketui vrs R/m’/mén., II paketui 1,77

Dm(m)mmm“mmmm(mm)m
mvemmgm(mmgmimmwpﬁﬂhm) igyvendinus daugiabuéio namo
mjm(mvm)mmmwmmmmmm
ploto 1 kv. mmmhﬁaﬁmwskymmmm,mmmtﬂwmm
ar kity patalpy savininkas) uZ spskaitiuotqja pagal formulg I = ((Ee - Ep) x Ke/ 12) x K x Kp, kur

1=((304,28-101,24)x0,0789/12)x1,00x1,3=1,74 1 priemoniy paketas
1=((304,28-98,69)x0,0789/12)x1,01x1,3=1,77 I priemoniy paketas

11.5. Preliminarus kredito graZinimo terminas 20 mey, kuris patikslinamas kreditavimo

1213 |Paames 5037 | 5928
' parengimas (jskaitant ekspertize, jei biltina, ir projelio jgyvendinimo :
12.14. mmmmm mmmm&m 27,15 30,61
12.14.1. mmmm;am vpnywojgwmdm 16,45 19.14
mmmmm _

12.14.2. | Statybos techniné priesifira _ 4,70 3,47
12.14.3. mmww 6,00 6,00
122. | sﬁ&;mmmm takst, 16 | 21,0
12.21. wmqmmm 1) ' | 317 363,28
12.2.2. | Vaistybes parama (9 lentele) /¥ 9798 111,78

.
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Investiciniame plane numatyty namo stnaujinimo (modernizavimo) priemoniy jgyvendinimas
uﬁhmemmmmozcwmmmamﬂ@Mwm@ Zenkligi sumaZina

mmmm maolmsv mmmm

WMWVMWWMMnmmeWW
rinkoje. Projekto ekonominis naudingumas remiasi ulm m m savininkai po mu;m
m&mmperhemmwm
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1 priedas. Daugiabutio name esama padétis (fotofiksacija)







26



27



2 priedas. Daugiabutie namo esami fasadai
. 7 ruut:m.ﬂftmm _ ﬁ"
L T G GO [ EE FF]F | 1]
LG O @ L1 I B 6 E ]| E
mm?mm- |0 [ &

YOS MO, ROSIO DURYS ERICIAMOS MALFOAIS DURDAS

‘."&“ H !z:

Tu] o ¥ 7] H 3 M5 E : 6] M
:x:z'_l BT B [ ERNE D 7| 3 W .

ESESERon 1A, KO CIAMT MADIALS PVC SRGFILIO LANGAIS
E=SSDapiosjiman, K00 DURYS KRIELAMOS KA IOMS DIRIS

'—ﬂ*m“ﬁm o B AT R

51050
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3 priedas. Statinio apZifires aktai

STR 01.12.07:2004
3 priedas

{Statinio anZifives akio navvrdve)

STR 01.12.07:2004

Statinio adresas e Zorwo sav, Lvolovas 92

ilursgeo 9. 16

Aptitros tikslas ___(renlnd salinis £,

‘;@ Po iR sedOrzo

8. Apitiros tikslas Pastebéti defektai, deformacijos, menduojami darbai
s gedimai N
1 2 3 - v
I | Jverlsnd dlslmes | danolinise i3 P Blces peer. | LaReromeliond
ikl puseloger sie- |Sofime Pomadziy £49 | srosmatives met
- L S  SEROIMed A AT, Al g T

emo f%ﬁ%ﬁh E[q

/Y Ao %Mg&

S
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STATINIO APZIOROS AKTAS

STR 01.12.07:2004
3 priedas

Statinio adresas __ et Livo_savt, &5’@, %;W §-7%

ApHitts A iireele roe

Aptitwos tikslas Nﬂfnf MM"‘ ‘f'é‘; 00 Tderras sezesso

g - : TR . e . T na P AV i e
, Eg. Apiiiros tikslas frmmm.defmmﬁw,
1 2 4
1| Junbnt glalnde | G 4&»« mm m,m .«,{M
(mf-‘é [fous depigees | Plodsiiy Aviser 2g.mes & @"Mﬂ?}
Ziz oo LOToritsd e cvole WMM
J/Z& Stors sdm, f e

% 5\5-4,’“’4" SRS,

éﬂvh HMasoliene”

A



STR 01.12.07:2004
3 priedas

STATINIO APZIDROS AKTAS

2013-05-06 Ny, B

S e

Sutinio sresss _ Bselive _sut, foiTotss, Gompie 9. 16
otiten_tossornelind _ |

| Ed. Apzitros Sksies  |Pastbéts defekini, deformaciios, | Rékoms

2
|Blmmas se2opree,
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4 priedas. Statinio vizuslinés apZiiiros aktas

VIZUALINES APZIDROS AKTAS
Nr. 2014-02-27/04
2014-02-27
Rietavas
mmmsmmweum energinio nsudingumo sertifikavimo eksperté

‘-m&owgléwmm\u vizualing apZifiry rengiant

mmmp&km

mmmm Pastato pasaty bikle ir
Muﬂuhﬂmm&m&wi

43. stogas 3

44, | Lngai bubiose ir 3
kitose patalpose

" I ! Ko . o 3
Mwmmwmmaam
neuisidare, praleidiia Salty ory, kuris cirkuliveja j buty

mhmmwammmsnmmmz

Wmemwmmm
m“?;" mammmmmmmg
45. Jodij ioe 3 Dalis jstiklinty balkony rémai mediniai, seni, nesandariis.
mhlkaaéwm“ Dalis plastikiniais rémais. Dalis - nestiklinti. Pastate du
akeios butai panaiking balkonus, tokiu biidu padiding savo buto
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46.

riisio perdanga

47.

m#mke
- b

48.

Sildymo

49

4.10.

£

4.11.

412,

Natiirali kanaliné. memwmmm'

MMMMVMWVW

4.13.

ininerinés sistemes biikié
patenkingma mmmmw
spintos iki skeydy laiptinése aliuminiai. Laidsi nekeisti nuo
namo pastatymo mety. Esamas laidy skerspjivis
nepakankamas dél padidéjusio elektros vartojimo

salinguoy butuoes.

Investicijy plano rengimo vadove

ir pastaty energinio naudingumo
sertifikavimo eksperté

Pastawy energinio naudingumo
sertifikavimo eksperte
Ausra Ja.rrnoﬁkxeue
Kvalifik. atest,
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WM WM}-&Z‘L‘SW
%mﬁnmmm-«ﬂm radiatoriy skaitius

Kabmwmm-iﬁam

Sildymeo ir karSto vandens sistemy 15m,wmmmam~smu.mm

pertvarkymas ar keitimas (dvivamzdés stovy ilgis ~ 180 m, Sildymeo sistemos vamadyny ilgis bendrojo 3761

Sildyme sistemos modernizavimas su mm~mgmmmm *
mwmmmm}-unm 14.65
Decentralizuctas védinimas jrengiamas 18 butuese (~S1vat.). ”
MMWMW)ABHM’ 283
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PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO
SERTIFIKATAS

Nr. KG-0433-0099

Unikalus pastato Nr.: 6896-8008-0010
Pastato adresas: Plungés g. 16, Rietavas, Rietavo sav.
Pastato paskirtis: ' Kiti gyvenamosios paskirties pastatai (namai)

Pastato naudingasis plotas: 1375,90 m?

Nustatyta pastato energinio

Pastaty energinio naudingumo klasifikavimas j klases™: naudingumo kiasé:

* A++ klase yra laikoma aukséiausia, nurodo energijos beveik
nevartojantj pastatg, G klasé nurodo energidkai neefektyvy pastatg

Skaitiuojamosios suminés energijos sgnaudos vienam

kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto: 346,33 kWh/(m*xmetai)
Pagrindinis pastato $ildymui naudojamas $ilumos $altinis:  Silumos tinklai, automatinis
reguliavimas

Energijos sgnaudos pastato Sildymui: 304,28 kWh/(m?xmetai)

Sertifikato i§davimo data: 2014-04-28

Sertifikato galiojimo terminas:, 2024-04-28

Sertifikatg 7 Atestato

iSdave ekspertas Ausra Jarmoskiené Nr.0433

P regini :

S e Bkt g0
Ausra Jarmogkiené

Kvalifik. atest, Nr, 0433

OlemiXimdem ol ndlilbl mamal ©TD 2 A1 NOINNEK railkalavimine  Qartifikatil renictras skelbiamas www.spsc. |t



Pastato energijos sanaudy skai¢iavimo rezultatai

Priedas prie sertifikato Nr.KG-0433-0099

Eil. Energijos sgnaudy apibadinimas Skaiciuojamosios
Nr. energijos sgnaudos
kvadratiniame metre
pastato naudingojo
ploto per metus,
kWh/(m?xmetai)
1 |Silumos nuostoliai per pastato sienas 109,95
2 |Silumos nuostoliai per pastato stogg 37,34
3 [Silumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su igore 0,00
4 |Silumos nuostoliai per pastato perdangas vir§ nesildomy rasiy ir pogrindziy 14,88
5 [Silumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu: 0,00
5.1 |- per grindis ant grunto 0,00
5.2 |- per horizontaliai pakragtiuose apsiltintas grindis ant grunto 0,00
5.3 |- per vertikaliai pakraséiuose apsiltintas grindis ant grunto 0,00
5.4 |- per vertikaliai ir horizontaliai pakrasciuose apsiltintas grindis ant grunto 0,00
5.5 |- per Sildomo risio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu 0,00
6 [Silumos nuostoliai per pastato langus . 38,57
7 |Silumos nuostoliai per pastato iSorines jéjimo duris, nejskaitant nuostoliy dél 4,72
dury varstymo
Silumos nuostoliai per pastato ilginius $iluminius tiltelius 56,40
Silumos nuostoliai dé! igoriniy jéjimo dury varstymo 0,38
10 |Energijos sanaudos pastato vedinimui 24,04
11 |Silumos nuostoliai dél virsnormines iSorés oro infiltracijos 31,78
12 | Silumos pritekejimai | pastata i§ iSores 24,82
13 |Vidiniai Silumos isiskyrimai pastate -14,12
14 |Elektros energijos suvartgjimas pastate 21,00
15 [Energijos sgnaudos karstam vandeniui ruoti 21,05
16 |Energijos sanaudos pastato &ildymui 304,28
17 |Pastato suminés energijos sanaudos 346,33
18 [Silumos pritekejimai j pastatg (papildoma informacija) -37,69

Pastaty energinio naudingumo sertifikavimo ekspertas:

Ausra Jarmoskiene, atestato Nr.0433
f 17

Terginio naudin 0
sertifikavimo ekspcﬂgéum
Audra Jarmoskiené
Kvalifik. atest, Nr, 0433




Priemoniy pastato energiniam naudingumui gerinti jvertinimas

Priedas prie sertifikato Nr.KG-0433-0099

Eil. |Priemoneés pavadinimas pastato energiniam naudingumui| Energijos kiekis, Energijos dalis nuo
Nr. gerinti galimas sutaupyti dabartiniu metu
kvadratiniame metre pastato
pastato naudingojo suvartojamo
ploto per metus, energijos kiekio,
idiegus priemone, | galima sutaupyti
kWh/(m? metai) [diegus priemone
1 Pastato sieny apsiltinimas taip, kad visy sieny ilumos 91,03 0,24
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus
2 Pastato stogy apsiltinimas taip, kad visy stogy silumos 30,09 0,08
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus
3 Pastato perdangy, kurios ribojasi su i§ore, apéiltinimas taip, Pastate néra Pastate néra
kad visy perdangy, kurios ribojasi su i%ore, &ilumos perdavimo
koeficientas atitikty normy reikalavimus
4 [Pastato perdangy vir§ nesildomy risiy ir pogrindziy 4,14 0,01
apéiltinimas taip, kad visy perdangy vir§ nesildomy rdsiy ir
pogrindZiy Silumos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus
5 Pastato grindy ant grunto apgiltinimas taip, kad jy Silumos Pastate néra Pastate néra
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus
6 Horizontaliai pakra$giuose apsiltinty grindy ant grunto Pastate néra Pastate néra
apsiltinimas taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty
normy reikalavimus
7 Vertikaliai pakradéiuose apéiltinty grindy ant grunto apsiltinimas Pastate néra Pastate nera
taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus
8 Vertikaliai ir horizontaliai pakrastiuose apsiltinty grindy ant Pastate néra Pastate néra
grunto apsiltinimas taip, kad jy $ilumos perdavimo koeficientas
atitikty normy reikalavimus
9 Sildomo risio atitvary, kurios ribojasi su gruntu, apsiltinimas Pastate nera Pastate néra
taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus
10 [Pastato langy keitimas langais, atitinkangiais normy 2,16 0,01
reikalavimus
11 |Pastato ioriniy jéjimo dury keitimas durimis, atitinkangiomis 0,30 0,00
normy reikalavimus
12 |Pastato kar3to vandens ruosimo sistemos rekonstravimas: 0,00 0,00
karStas vanduo ruogiamas pastato &ilumos punkte su
automatiniu reguliavimu arba jrengiama kita tokio pat
efektyvumo kaip Silumos punkto su automatiniu reguliavimu
sistema
13 |Viso pastato patalpy Sildymo reguliavima apimanéiy $ildymo 17,45 0,05
sistemos reguliavimo jtaisy jrengimas. Termostatiniy &ildymo
prietaisy ventiliy ir patalpy arba i%orés termostato
sumontavimas
14 |Silumos 3altinio keitimas: pastato Sildymas pajungiamas prie 0,00 0,00
Silumos tinkly su automatiniu §ilumos altinio reguliavimu arba
prie kito analogisko efektyvumo Silumos &altinio
15 |13 ir 14 eiluteje isvardyty priemoniy jdiegimas 17,45 0,05

Pastaty energinio naudingumo sertifikavimo ekspertas:

Ausra Jarmoskiene, atestato Nr.0433

Lopper Lt

astaty energinio naudingumo

sertifikavimo eksperté

Ausra Jarmoskiené
alifik. atest. Nr. 0433
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Valstybés jmonés Registry centro TelSiy filialas

NEKILNOJAMOJO DAIKTO
KADASTRINIY MATAVIMU BYLA

Tomas: 1
Nekilnojamojo turto objektas: Zemés sklypas su statiniais
Bylos Nr.: 25765/62
Registro Nr.: 44/1275068 (Zemés sklypas su statiniais)

Adresas: Rietavo sav. Rietavo m. Plungés g. 16

Lapy skaicius: 15

SUDERINTA

(parcigos)

(paragas)

(vardas, pavardé)

(data)



Bylos Nr.  25765/62

Tomo Nr. 1
Registro 44/1275068

BYLOS TOMO VIDAUS APYRASAS

Dokumento Lapy

NI Dita skaié,
1991-03-15 1

| ssiosrs | 1|

19910315 | ]

[1991:03-15 | 1|

1991-03-15 5-7

1991-03-15 8-14

Bylos lapy | Pastabos
numeriai

]

r.

il-
ﬁ j Dokumento pavadinimas

fStatinie planas "RUSYS"

|Statinio planas "PIRMAS AUKSTAS"
|Statinio planas "ANTRAS AUKSTAS"
[Statinio planas "TRECIAS AUKSTAS"
,Pagrindim'o pastato, jo daliy ir priestaty kadastro duomenys

1A FORMA
L6 ’Pagrindim'o pastato vidaus ploty eksplikacija 3 FORMA

H

I3

-

——
n

Vidaus apyraso lapy 14

"L L parcigus, paratas, vardes, pavirde)

Lapas 11§ |

02-Grd-2013
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Signature Not Verified

parasu pasiras
IRENA RU NE
Data: 201 S-EI?:O 10:11:33

VALSTYBES |[MONE REGISTRY CENTRAS
n Vinco Kudirkes g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.it

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIY ASMENY REGISTRO
ELEKTRONINIS SERTIFIKUOTAS ISRASAS
REGISTRY CENTRAS

2015-10-30 10:11:19

PRIEIGOS RAKTAS: 24-1923444-314694

Siuo prieigos raktu gautas idraas yra oficialus dokumentas. Tretieji asmenys, gave i$ juridinio asmens, filialo ar
atstovybés galiojant] prieigos rakta, negali reikalauti pateikti spausdinto popieriuje registro iSraso, kadangi saugiu
elektroniniu parasu pasiradytas dokumentas, turi tokig pat teising galig kaip ir raytinis dokumentas.

1. Juridiniy asmeny registre jregistruota:
Pavadinimas: UAB "Brosta”™
Kodas: 303248413
Teisiné forma: UZdaroji akciné bendrové
Teisinis statusas: Teisinis statusas nejregistruotas
Buveinés adresas: Raseiniy r. sav. Pareizgupio k. Sody g. 7
NTR objekto kodas: 7297-2013-1019
|registravimo data: 2014-02-21
Versija: 7 (2015-10-19)
Duomeny biklé: Pilnai sutvarkyti duomenys
Registro tvarkytojas: Valstybés jmonés Registry centro Kauno filialas

2, Filialai, atstovybés registruoti Lietuvoje: rasy néra

3. Kapitalas ir akcijos:
|statinio kapitalo dydis: 10000 Lt
Akcijy skaicius: 100 vnt.
Vardiniy paprastujy akcijy skai¢ius: 100 vnt.
Vardinés paprastosios akcijos nominali 100 Lt
verté:

4. Veiklos tikslai ir riSys:
Tikslai: Paslaugos, prekyba, gamyba, statyba.

5. Organai:
51 Visuotinis akcininky susirinkimas
Registruota: Nuo 2014-02-21
5.2, Vadovas
Registruota: Nuo 2014-02-21
5.2.1. Asmuo: VALDAS KARABINAS, a.k. 37905130302, direktorius
Paskyrimo (iSrinkimo) data 2014-02-19
Registruota: Nuo 2014-02-21
Raseiniy r. sav. Raseiniy m. Dubysos g. 19-38
6. Dalyviai:
6.1. Akcininkas

Registruota: Nuo 2014-02-21



Terminas:

6.1.1: Asmuo:
Registruota:

Nuo 2014-02-21

VALDAS KARABINAS, a.k. 37905130302
Nuo 2014-02-21
Raseiniy r. sav. Raseiniy m. Dubysos g. 19-38

7. Taisyklé, pagal kuria asmenys veikia juridinio asmens vardu:

7.
Registruota:
Aprasymas:

Vienasmenis atstovavimas
Nuo 2014-02-21
Juridinio asmens vardu veikia vadovas

8. Licencijuojama veikla: jrasy néra

9. Kiti duomenys:

Finansiniy mety pradzia: 01-01
Finansiniy mety pabaiga: 12-31
10. Zymos: jrady néra
11. Bankrotas: jrasy néra
12. Veiklos apribojimai: jrasy néra
13. Steigimo dokumentai:
131 |statai

Dokumento data: 2014-07-14
Iregistruotas: 2014-08-11

14. Kita informacija: jrasy néra

15. Kontaktiné informacija:
Mobilusis telefonas:
Elektroninio pasto adresas:

869917121
valdask@hotmail.com

2015-10-30 10:11:19

ISrasas tikras, turi prima facie galiq

Dokumentg paruosé:

Kauno filialo Juridiniy asmeny registravimo

skyriaus

Eksperté

INGRIDA IRENA RUSKIENE



Liudijimas/polisas

Draudimo risis: Statinio projektuotojo civilings atsakomybés privalomasis draudimas
Draudimo grupe: Bendrosios civilings atsakomybés draudimas
Letdimas draudimo rasies veiklai isduotas 2004-05-20. Nr. 06.07 03.09.050/96. BTA ADR 2010-11-02 Valdybos nutarimas

Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomasis draudimas

Nr. PCAD 039189

Nr. 92.
DRAUDEJAS UAB BROSTA. Sodu g. 7, Parcizgupio k., Palicpiu sen.. Raseiniy r. sav., Lictuva, tel. -, jmonés kodas 303248413
DRAUDIKAS AAS "BTA Baltic Insurance Company”, atstovaujama filialo Lietuvoje, Virsuliskiy skg. 34, LT-05132 Vilnius,

Lictuva, tel. +37052600600, faks. +370 52102666, ¢l pastas btat@bta lt. imonés kodas 300665654, PVM mokétojo
kodas LT100005808219

DRAUDIMO SUTARTIES
PAGRINDAS

Su Statinio projektuotojo civilings atsakomybes privalomojo draudimo taisyklemis susipazinau, supratau ir pasizadu
vykdyti ju salygas,

DRAUDIMO LAIKOTARPIS

Galioja nuo 2016-09-25 ki 2017-09-24
Draudimo swtartis jsigalioja nuo polise nurodytos draudimo laikotarpio pradzios. nepriklausomai nuo to. ar vra
sumokeéta pirma ar visa draudimo jmoka

DRAUDIMO OBJIEKTAS

Draudimo objektas yra draudejo civiling atsakomybé uz Zalg, padaryty tretiesiems asmenims. kuri atsirado draudimo
sutarties galiojimo metu ir Saliy nustatytu Taikotarpiu, kuris negali bt trumpesnis uz Civilinio kodekso 6698
straipsnio | dalics 1 punkie nustatyta garanting terming, dél draudimo sutartics galiojimo metu netinkamai atlikto
statinio projektavimo, kai draudimo sutartis sudaryta pagal atskirg statinio projekta, arba dél netinkamo statinio
projektavimo. kurio statinio projektai ar jy dalys buvo perduoti uzsakovams draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu ir
kuriy projeKtavimo darby rangos sutartys buvo pasiradytos po statinio projektuotojo civilingés  atsakomybés
privalomojo draudimo sutarties jsigaliojimo dienos, kai draudimo sutartis sudaryta pagal projektavimo imoncs
projektavimo darbu masta per metus.

PROJEKTUOJAMO OBJEKTO
PAVADINIMAS IR VIETA

Visi objektai ir ju dalys suprojektuoti draudimo sutarties galiojimo metu Lictuvos Respublikaje

DRAUDIMO SUMA
Bendra draudimo suma:

Draudimo suma vienam
draudiminiam jvykiui:

290 000,00 LUR (Du $imtai devyniasdesimt tikstan¢iy EUR 00 ct)
290 000,00 EUR (Du $imtai devyniasdesimt taikstandiy EUR 00 ct)

DRAUDIMO JMOKA
Imokos mokggimo grafikas:

ISSKAITA

425,74 EUR (Keturt $imtai dvidesimt penki EUR 74 ¢l)
106,00 EUR jmoketi iki 2016-09-25
106,00 EUR jmokéti ki 2016-12-25
106,00 EUR jmokéti iki 2017-03-25
107.74 EUR jmokéti tki 2017-06-25

Besalyginé - 2 900,00 curai

DRAUDIMO LIUDLIIMO
ISDAVIMO DATA IR VIETA

2016-09-19, Tauragé

PAPILDOMOS SALYGOS

Darbams iki draudimo sutarties sudarymo retroaktyvios draudimo apsaugos néra

PASTABOS

arbams iki draudimo sutarties sudarymo retroaktyvios draudimo apsaugos néra,
Draudimo sutartis sudaryta vadovaujantis Statinio projektuotojo civilings atsakomybés privalomojo draudimo taisvklémis. patvirtmtomis 2012 m. spalio 23 d
Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 03-225.
Pagal Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykliy 11 punkig. Saliy nustatytas laikotarpis vra 5 metai
Pagal LR PVM pstatymo 27str. - draudimo paslaugos PVM neapmokestinamos.

DRAUDEJAS ARBA JO ATSTOVAS:
=31 Direktorius
aldas Karabinas

DRAUDIKO ATSTOVAS:

LIETUVOI:
KAD dircktorius TASKUNAS KESTUTIS Insurance Company”
filialas Lietuvoje

” !!7 ¢ JUSAPTARNAVO:
\ Brosta / ? VIDA SEBELSKIENI:
’\p"%-_—//w‘:}’ Tel 861582840, EL pastas v.sebelskiencwblalt
\\:\::Nr"-j{ A
' 172

AAS “BTA Baltic Insurance Company ™ (LY40103840140, buveines adiesas Valdemara icla 63, LV-1010 Ryga, Latvija) . Lictuvoje veikianti per AAS
“BTA Baltic Insurance Company” filialg | k 300665654, PVM moketojo kodas LT 100005808219, Virduliskiy skg 34, Vilnius, Lietuva

SWEDBANK, AB, A/s LT25710001000062671 |
SEB BANKAS, AB, A/s LT137044060001749259

Tel 437052600600, faks +370 52102066
El paltas bta@@bia I, www bta lt

521413 1dea36MR0beefRc9fRc99d23b7




Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomasis draudimas

Liudijimas/polisas

Nr. PCAD 039189

Draudéjui Taiku nesumokejus draudimo jmokos (-u). AAS "BTA BALTIC INSURANCE COMPANY™ FILIALAS LIETUVOIE wri leise pateikti Draudéjo
duomenis UAB _Creditinfo Lietuva® tvarkandiai Jungtines skolininky duomeny rinkmenas mokumo vertinimao bei jsiskolinimo valdymo tikslu, Laip pat
teikiantiai wkius duomenis teiséty interesa turintiems tretiesiems asmenims (pvz. bankai, telekomunikacijy ar lizingo bendroves ir t.t), kad jie galety jvertinti
duomenu subjekto mokuma ir valdyti isiskolinima

413 1dcas6{R0bcefRe9f8e99d23b7

59

Patvirtinu, kad prie§ sudarant draudimo sutartj, su draudimo lindijime nurodyty taisykliy salygomis buvau supazindintas, jas supratau ir taisykliy
Kopija gavau.

DRAUDIKO ATSTOVAS:
AAS "BTA BALTIC INSURANCE COMPANY™ FILIAI N5
LIETUVOIL

KAD direktorius TASKUNAS KESTUTIS

JUS APTARNAVO:
VIDA SEBELSKIENS:
Tel 861582840, 151 padtas v.sebelskieneaebta It

AAS “BTA Baltic Insurance Campany” (LV40103840140, buveines adresas Valdemara iela 63, LV-1010 Ryza, Latvig) | Lietuvoje veikianti pei AAS
“BTA Baltic Insurance Company” filialy | | k 300665654 PVAM moketojo kodas 1T 100005808219, Vieduhskiy skg 34, Vilnius, Lictuva

Tel 137032600600, faks 1370 52 1026060 SWEDBANK, AB, A/s 1T25730001000062671 |
El padtas bta@bta lt, www bta It SEB BANKAS, AB, A/s LT13704406000] 749259




