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AISKINAMASIS RASTAS
1. NORMINIAI DOKUMENTAI

STR 2.07.01:2003 - Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko
inzineriniai tinklai.

STR 1.05.06:2010 — Statinio projektavimas.

RSN 26-90 - Vandens vartojimo normos.

Pastato karSto vandens sistemy jrengimo taisyklés. Lietuvos Respublikos tikio ministro 2005.06.28
jsakymu, Nr.4-253.

2. VANDENTIEKIS

Modernizuojamam pastatui atliktas kar§to ir cirkuliacinio vandentiekio sistemy modernizavimo
projektas. Esami karsto ir cirkuliacinio vandentiekio stovai ir magistralés demontuojamos. Esamos atSakos nuo
stovy iki sanitariniy prietaisy paliekami. Kei¢iami butuose karSto vandens skaitikliai naujais, su duomeny
perdavimu ir kaupimu j bendrg patalpg. Skatikliai turi funkcijuototi su §ilumos apskaitos prié¢jimo ir duomeny
saugojimo projektuojamais prietaisais (duomeny priémejai, centralé) (zr. Sildymo dalis). Skaitikliy vietos,
tikslinamos darby vykdymo mety kiekvienam butui atskirai.

Pastato modernizavimo metu atidengiamos esamos inzineriniy Sachty sienutés. Atlikus vamzdyny
pakeitimo darbo Sachtos uzdengiamos ir uztaisomos.

Magistraliniai vamzdynai bei stovai suprojektuoti i§ presuojamy galvanizuoty btidu cinkuoty vamzdziy.
Magistraliniai vamzdynai suprojektuoti pastato riisio palubéje, stovai — esamose inzinerinése Sachtose. Visi
naujai projektuojami vamzdynai numatyti demontuojamy vamzdyny vietose. Plieniniai vamzdZziai izoliuojami
40 mm storio akmens vatos su al. folija Silumos izoliacijos kevalais.

Vandentiekiy stovy apacioje, riisio patalpy palubéje, suprojektuota uzdaromoji ir nudrenavimo
armatiira. Kiekviename cirkuliaciniame stove, ne toliau kaip 1 m nuo cirkuliacinio kontliro magistralés,
suprojektuoti termostatiniai temperattiros reguliatoriai su dezinfekcijos modeliu ir termometru, nustatymas -
45°C.

Voniy patalpose suprojektuoti nauji ranks$luos¢iy dziovintuvai, pajungiami su rutuliniais Ciaupais ir
termostatais (nustatymas - 40°C), kurie turi buti prijungti lygiagreciai prie karSto vandens sistemos tiekimo ir
cirkuliacinio stovy.

Rengiant techninj darbo projekta, nebuvo galimybés riisyje patekti j visas patalpas, kuriose pakloti

magistraliniai tinklai, vykdant darbus ir pastebéjus neatitikimus tarp techninio darbo projekto ir esamos
situacijos, biitina tikslinti.

3. VANDENS IR NUOTEKU SKAICIAVIMAS

3.1 VANDUO

Suvartojamo vandens kiekis paskai¢iuotas vadovaujantis STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky
Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko inzineriniai tinklai“ ir RSN 26-90 ,,Vandens vartojimo
normos‘* nurodyta metodika ir nurodytais vandens kiekiais.
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SALTAS KARSTAS SUMINIS

VANDUO VANDUO
Maksimalus sekundés debitas q (I/s); 0,86 0,95 1,60
Maksimalus valandinis debitas q (m*/h); 1,79 2.01 3,42
Vidutinis per valandg sunaudojamo vandens

0.83
suminis debitas q;"”_'d (m> | h)
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1 PAGRINDINES SANITARINES SISTEMOS
Kad uztikrinti higienos, sveikatos, aplinkos apsaugos ir kitus reikalavimus, Siame projekte objektui
projektuojamos Sios sanitarinés sistemos:

° karsto vandentiekio;

. cirkuliacinio vandentiekio;

2 VANDENTIEKIS

2.1 MEDZIAGOS IR GAMINIAL PLIENINIAI CINKUOTI PRESUOJAMI
VAMZDZIAI

karstojo ir cirkuliacinio vandens tiekimo magistraliniai vamzdynai ir stovai numatyti i§ plieniniy cinkuoty
presuojamy vamzdziy. Vamzdziai pagal ISO 65 i$ plieno Fe33 SFS200 skirti transportuoti geriamos kokybés
vandenj iki 200°C temperatiiros, ir esant vidiniam slégiui 1,0<P<1,6MPa. Jie turi turéti istisinj cinko pavirSiy, ne
mazesnj 20 mikrony storio. Vamzdziy pavir$ius turi biiti be pursly ir pasaliniy intarpy. ISorés pavirSiuje leistinos
atskiros fliusinés démés ir SiurkStumai. Vamzdziy galai privalo turéti statmeng asiai pjivj. Leistinas nukrypimas
nuo aSies <2°. Vamzdzio jlinkis per a$j neturi vir§yti 2 mm, kai vamzdzio skersmuo iki @20mm. ir 1,5 mm,
didesnio skersmens vamzdziams. Plieniniai vamzdziai jungiami presavimo biidy nauduojant cikuoto plieno
presuojamas jungtis.

Salyginiams vamzdziy skersmenims taikomos DIN standarty ISO rekomendacijos (DIN 2458 ir DIN 17100
ar analogiski).

Sqlyginis (Dsq1) ir iSorinis (Dy) anglinio plienovamzdziy skersmuo

Dyl 10 15 20 25 32 40 50 (65) |80 100
Do 17.2 21.3 26.9 33.7 2.4 48.3 60.3 (76.1) 188.9 114.3
2.2 VAMZDYNU ARMATURA

2.2.1 KOROZIJAI ATSPARUS VENTILIAI

Skirti montuoti vamzdynuose 15 iki @100mm, transportuojanéiuose vandenj iki 110°C, darbiniu slégiu
iki 1,6 MPa, iSbandomi 2,4 MPa slégiu.
Tiekiamo vandens maksimali temperatiira - 95°C.

222 TERMOSTATINIS TEMPERATUROS REGULIATORIUS

Tai termostatinis tiesioginio veikimo proporcinis ventilis. Jis palaiko temperatiirinj balandg karSto vandens
sistemose, kai temperatiros ribos siekia 40-60°C. Jis skirtas temperatirai matuoti ir turi apsauga nuo
nepageidaujamos jtakos. Komplektuojamas su dezinfekcijos moduliu ir termometru.

Maks. Darbinis slégis 10 bar.

Bandomasis slégis 16 bar.

Maksimali srauto temperatiira 100°C.

2.2.3 VANDENS ISLEIDIMO ITAISAS

Vandens iSleidimo jtaisas susideda i$ rutulinio ventilio ir vamzdyno. I$ atskiry $alto vandentiekio sistemos
vamzdyny vanduo i§leidziamas ir triSakio su kams¢iu pagalba.

Reikalingg vandens i$leidimo priemoniy skai¢iy jvertina rangovas.

2.2.4 nuorinimo voztuvas

Nuorinimo voZtuvas montuojamas auk$ciausioje tinklo vietoje. Susikaupus vamzdyne orui, gumuotas
rutulys nusileidzia ir voztuvas atsidaro. Vamzdyno atSaka ir uzdaromosios sklendés skersmuo turi biiti ne mazesni
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negu nuorinimo voztuvo nominalus skersmuo. Uzdaromasis ventilis leidzia bet kuriuo laiku patikrinti nuorinimo
voztuvo funkcionaluma, i8ardyti ar prijungti nuorinimo mazgs.

Prie§ nuorinimo voZtuvo jrengimg, biitina praplauti vamzdyng, kad neS§varumai neuzkimsty nuorinimo
voZtuvo.

Naudojamas automatinis nuorinimo voztuvas, slégio klasé PN1- PN 16. Korpusas — plienas, padengtas
epoksidiniais milteliais. Visos mechaninés detalés turi bati apsaugotos nuo korozijos. Kai vamzdynas
pripildomas, oras turi biiti iSleidZziamas dideliais kiekiais. Normalaus darbo metu, voztuvas turi palaikyti
suspausto oro pagalve tarp sandarinimo sistemos ir vamzdyno skyscio ir i§leisti jj mazais kiekiais.

Automatinis nuorinimo voZtuvas jungiamas sriegiu. Vidinio sriegio antgalis sustiprintas neriidijancio
plieno antgaliu. Voztuvas montuojamas vertikaliai, su atjungimo sklende.

Automatinis nuorinimo voZztuvas turi buti skirtas kar§tam vandeniui.

2.2.4 KARSTO VANDENS SKAITIKLIAL
KarSto vandens skaitikliai butams skirti karSto vandens apskaitai su galimybe perduoti duomenis.
Naudojami geriamo vandens kiekiui matuoti.
Skaitiklis turi bhiti “sauso” tipo, atsparus magneto poveikiui. Skaitiklis gali biti montuojamas tiek
horizontaliai, tiek vertikaliai. Skaitiklis matuoja ir fiksuoja pratekéjusio vandens kiekj.
Debito ribos: Didziausias 3,0 m3/h;
Vardinis 1,5 m3/h;
Maziausias 0,03 m3/h;

Slégis PN: 10 bar;

Salyginis skersmuo DN: 15 mm;

Ilgis: 110 mm;

Darbiné temperatiira: 5-30 °C (8alto vandens skaitikliams); 5-90 °C (karSto vandens
skaitikliams);

Vandens skaitikliy duomenis turi biiti surenkami, naudojant impulsiniy signaly keitiklius j M-Bus
standarta.

23 VAMZDYNU MONTAVIMAS

Horizontaliis vamzdynai tiesiami 0,002 - 0,005 nuolydziu | sanitariniy prietaisy arba vandens isleistuvy
puse. Vandeniui iSleisti Zemutinése tinkly vietose jmontuojami vandens iSleidéjai. Vamzdyny postkiai daromi
naudojant fasonines dalis arba lenkiant vamzdj. Vertikalieji vamzdynai neturi nukrypti nuo vertikalios aSies
daugiau kaip 2 mm vienam ilgio metrui. Atstumas tarp Saltojo ir karStojo vandentiekio vamzdziy Sviesoje turi biiti
80 mm. Atstumas nuo statybiniy konstrukcijy iki izoliuoty vamzdziy Sviesoje turi biiti ne mazesnis kaip 50 mm.
Vamzdynui kertant statybines konstrukcijas (sienas, pertvaras, perdenginius), jis montuojamas metaliniame arba
plastikiniame dékle, kurio galai sutampa su konstrukcijos storiu. Déklo vidinis skersmuo turi bati 10 — 20 mm
didesnis uz vamzdzio iSorinj skersmenj, o tarpas tarp jy uZztaisytas nedegia medziaga, netrukdancia vamzdzio
linijiniam plétimuisi. ISardomieji vamzdyny sujungimai daromi jungimo su armatiira vietose ir tose vietose, kur
biitina pagal montavimo ir eksploatavimo sglygas. Armatiirai tvirtinimo atramos jrengiamos atskirai. Armatiira
ant horizontaliy vamzdyny jrengiama taip, kad suklys buty nukreiptas vertikaliai ir horizontaliai ant vertikaliy
vamzdyny.

Horizontaliy ir vertikaliy vamzdziy tvirtinimas. Atstumai tarp atramy.

Vamzdzio skersmuo mm. Maksimalus atstumas tarp atramy m.
127-1 172/ 2,5
2/ 3,0
2172/ -4 4,0

Prie§ montuojant jsitikinti, kad vamzdZziai sujungimy vietose nejlinke, jy pavirSius nepazeistas. Jei
pastebite, kad vamzdzio iSorinis pavirSius pazeistas, apsaugokite jj specialia izoliacija.

24 BANDYMAS

Santechniniy sistemy vamzdyny bandymai vykdomi prie§ apdailos pradzig. Vamzdyny izoliavimas, tiesimo
vagy, niSy ir angy uztaisymas atlickamas jau iSbandzius sumontuotus vamzdynus.

Pastato Salto, karSto ir cirkuliacinio vandentiekiy sistemos iSbandomos hidrauliSkai hidrostatiniu metodu iki
vandens émimo armatiiros sumontavimo. Sistema privalo biiti uZpildyta vandeniu bent 24 val. iki pradedant
bandymg slégiu. Turi biiti i§ visos sistemos iSleistas oras. Hidraulinis bandymas vykdomas esant patalpose
teigiamai temperatirai. Bandomasis slégis turi virSyti ribinj darbinj slégj 1,5 karto. UZpildzius vamzdyna
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geriamos kokybés vandeniu, bandomuoju slégiu bandoma ne maziau kaip 2 val., apzitrint vamzdyng bei
sujungimus. Jei vamzdynuose nepastebéta nutekéjimy ar kity defekty, jis laikomas tinkamu eksploatuoti. Be to,
slégis neturi sumazeéti daugiau kaip 0,2 bar.

Pasibaigus bandymui vanduo i§ vandentiekio sistemy iSleidziamas.

2.5 VAMZDYNU IZOLIAVIMAS

2.5.1 IZOLIACINES MEDZIAGOS IR GAMINIAI

Karstas ir cirkuliacinis vandentiekis izoliuojamas akmens vatos kevalais su aliuminio folija.

Visos medziagos turi biuti tinkamos eksploatacijai esant projektinéms temperatiiroms, neturi skatinti
korozijos ar kokiu nors kitu biidu paveikti izoliuojamus pavirsius, tiek sausoje tick drégnoje biisenoje.

Visos medziagos turésiancios sglytj su oro srautu turi biiti nedegios ar sunkiai degios.

Kiekviena j objektg pristatyta pakuoté ar standartinis izoliacijos ar priedy konteineris turi biti pazymétas
gamintojo antspaudu arba ant jy turi biiti pritvirtinta lentelé su gamintojo pavadinimu bei medziagos apraSymu.

Uztikrinti jog Silumos laidumo reik§més yra pagal BS 874 ir BS 2972.

Atitikty BS 476 dalis 7, klasé 1.

SILUMOS IZOLIACIJOS KEVALAI SU ALIUMINIO FOLIJOS DANGA
Standartas - BS 3958 Dalis 4.

Vardinis tankis - 80 kg/m3 to 120 kg/rn3.

Storis - 20mm iki 100mm.

Silumos laidumas - nevirdyti 0.038 W/mK prie vidutinés temperatiiros 50°C.
Pavir$ius - armuota aliuminio folija.

Storis - kaip nurodyta medZiagy Ziniaras¢iuose

2.5.2 IZOLIAVIMO DARBAI

Vamzdynai izoliuojami tada, kai atliktas jy hidraulinis iSbandymas. Vamzdyny pavirSius turi biiti sausas ir
$varus- nuvalytos dulkés, rudys, tepalai, sriegimo drozlés ir kiti neSvarumai.

Kiekvienas vamzdynas izoliuojamas atskirai. Neizoliuoti naudojant izoliaciniy medziagy ir gaminiy
atkarpas, kai tinka visas gaminys.

Jei izoliuojamas vamzdynas, transportuojantis zemesnés negu 16°C temperatiiros skystj ar dujas, jo
izoliacijos garo barjeras turi biiti iStisinis ir nepertrikes. Uzsandarinti izoliacijos galus ir kampus. Taip pat nuo
rasojimo turi biiti izoliuotos vamzdziy atramos, laikikliai ir kitos laikancios metalinés dalys maziausiai 15 mm
atstumu.

Vamzdyno dalys, kuriomis tickiamas vanduo j atskirus sanitarinius prietaisus ir kita, kuriy ilgis iki 900
mm, gali biiti neizoliuojamos.

Izoliuojant vamzdynus, vadovautis konkretaus gamintojo nurodymais.

Uzdéti izoliacinj kevalg ant vamzdzio, uzsandarinti i$ilginj sujungimg sandarinimo juosta. Izoliuojant Saltg
vamzdyna, uzsandarinti izoliacijos galus specialia garui nelaidzia mastika. Taip pat izoliuoti metalines atramas,
laikiklius, naudojant metalo izoliavimo juostas. Prie§ montuojant izoliacija, pritvirtinti elektros Sildymo kabelius.

3. KONSTRUKCIJU KIRTIMAS VAMZDZIU

Vamzdziui kertant konstrukcijg, susikirtimo vietoje turi bati specialus déklas ar kitas jtaisas,
leidziantis vamzdziui viduje Siek tiek judéti. Kad futliaras iSlaikyty reikiamg forma, prie§ betonuojant vamzdis
pertraukiamas per jj.
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) 5 Kkig | PAPILD
EILES PAVADINIMAS IR TECHNINES ZYMUO MATO | s OM1
NR. CHARAKTERISTIKOS TEC.SPEC. | VNT. DUOME
VNT. NYS
1 2 3 4 5 6
VANDENTIEKIS
ESAMU VANDENTIEKIO TINKLU DEMONTAVIMAS
1. Plieninis vamzdis, d15-d40 m 400
2. Uzdaromoji armatiira kompl 1
3. Esamos izoliacijos demontavimas kompl 1
KARSTAS IR CIRKULIACINIS VANDENTIEKIS T3, T4
Plieninis cinkuotas presuojamas vandentiekio vamzdis d15
4, su 40 mm akmens vato izoliacijos kevalas su aliuminio p.2.1. m 86,0
folija
Plieninis cinkuotas presuojamas vandentiekio vamzdis d20
5. su 40 mm akmens vato izoliacijos kevalas su aliuminio p-2.1. m 236,0
folija
Plieninis cinkuotas presuojamas vandentiekio vamzdis d25
6. su 40 mm akmens vato izoliacijos kevalas su aliuminio p-2.1. m 78,0
folija
Plieninis cinkuotas presuojamas vandentiekio vamzdis d32
7. su 40 mm akmens vato izoliacijos kevalas su aliuminio p.2.1. m 30,0
folija
2. Phenl.mu{ cinkuoty presuojamy vandentiekio vamzdziy p2.1. Kompl. 1
fasonines dalys
9. Metaliniai vamzdyny laikikliai vnt 430,0
Rutulinis metalinis ventilis su iSardoma jungtimi, PN10,
10. 5..60°C, d15 p-2.2. vnt 6,0
Rutulinis metalinis ventilis su iSardoma jungtimi, PN10,
11. 5..60°C, d20 p.2.2. vnt 10,0
Rutulinis metalinis ventilis su iSardoma jungtimi, PN10,
12. 5..60°C, d25 p-2.2. vnt 4,0
Rutulinis metalinis ventilis su iSardoma jungtimi, PN10,
13. 5..60°C, d32 p.2.2. vnt 4,0
14. | Rutulinis metalinis ventilis vandens iSleidimui, d15 p.2.2. vnt 18,0
Termostatinis temperatiiros reguliatorius, PN16, nustatymo
s, dlapazopag 35-65 .C,. d1§ .Ventfl.hs su termometrq ir P22 vat 6.0
automatiniy (tiesioginio veikimo) Siluminiy dezinfekavimo
moduliy.
Termostatinis temperatiiros reguliatorius, PN16, nustatymo
diapazonas 35-65°C, d20 Ventillis su termometry ir
16. s o e . : p-2.2 vnt 3,0
automatiniy (tiesioginio veikimo) Siluminiy dezinfekavimo
moduliy.
UAB "BROSTA" STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVALIF Sodu g. 7, Pareizgupio k., |  DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO PLUNGES G.16, RIETAVAS ATNAUJINIMO
PATVIR- Raseiniy r. (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS.
TINIMO DOK. LK. 303248413 PASTATO UN.NR. 6896-8008-0010
NR
3021824765 | PV, PDVisk A. KRIAUZA 2016 BREZINIO PAVADINIMAS LAIDA
26719 | PDVa TMILIUS 2016 Statybos produkty, jrenginiy ir darbo sanaudy Ziniarastis. 0
Vandentiekis
STATYTOUAS (UZSAKOVAS) DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT UAB "Rietavo komunalinis iikis", 5
imonés kodas 171668992 001/16 -TDP-VN-MZ 2




_ ) 5 Kkig | PAPILD
EILES PAVADINIMAS IR TECHNINES ZYMUO MATO | s OMI
NR. CHARAKTERISTIKOS TEC.SPEC. | VNT. DUOME
VNT. NYS
1 2 3 4 5 6
Nertidijancio plieno dviejy bangy ranksluosciy dziovintuvo
17 (esamo arba naujo — pateikia Uzsakovas) pajungimas su vat 18
" | rutuliniu  Ciaupu d20 ir termostatu d20, nustatymo
diapazonas 35-65°C
18. | Automatinis nuorintojas vnt 9,0
KARSTO VANDENS APSKAITOS BUTAMS
19. | Ventiliai d20, skirti kar§tam vandeniui p.2.2 vnt 18,0
20. | Ventiliai d135, skirti kar§tam vandeniui p.2.2 vnt 18,0
Kontrolinis karsto vandens skaitiklis slégis 1.0MPa d15 su p.2.2.4 kompl 36,0
21. | duomeny perdavimu j bendra patalpg, komplekte su
visomis montavimo ir tvirtinimo detalémis
22. | Per¢jimas d20x15 vnt 18,0
7. Evsamq kaﬁto vandens skaitikliy demontavimas (grazinant kompl 18,0
uzsakovui)
KITI DARBAI
24. | Prisijungimas prie esamy tinkly kompl 20,0
25. | Gilzé plieniniam vamzdziui d15, L-0,3 m. vnt 18,0
26. | Gilzé plieniniam vamzdziui d20, L-0,3 m. vnt 36,0
27. | Gilzé plieniniam vamzdZiui d25, L.-0,3 m. vnt 18,0
28. | Gilzé plieniniam vamzdziui d32, L-0,3 m. vnt 2,0
29, (\{amzdynq. hidraulinis bandymas, praplovimas ir P24 m 4300
ezinfekavimas
PASTABOS: 1. Rengiant techninj darbo projekta, nebuvo galimybés riisyje patekti i visas patalpas,
kuriose pakloti magistraliniai tinklai, vykdant darbus ir pastebéjus neatitikimus tarp techninio darbo
projekto ir esamos situacijos, bitina tikslinti.
. Lapas | Lapy | Laida
001/16 -TDP-VN-MZ
2 2 0
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47527
Rank$luos¢iy dziovintuvo principiné pajungimo schema
Rutulinis
Karsto vandentiekio Ciaupas, 620 Rank3luosdiy
tinklas, T3, 920 dZiovintuvas
>)
e T3
NR. PATALPOS PLOTAS| NR. PATALPOS PLOTAS| NR. PATALPOS PLOTAS
PLANE| PAVADINIMAS | m® |PLANE| PAVADINIMAS | m® |[PLANE| PAVADINIMAS | m’
Cirkuliacinio vandentiekio . . - -
tinkTas, T4, 920 ; Stovy ST.T3-1,4,7 ir Stovy ST.T3-2,3,4,6,8,9 ir R-1_|LAIPTINE 462 | R-13 [SANDELIS 1409 [ R-25 |SANDELIS 14,09
S T4 ST.T4-1,4,7 schema ST.T4-2,3,4,6,8,9schema R2_|SANDELIS 6409 | R-14 |SANDELIS 1409 | R-26 |SANDELIS 33,22
R-3 |SANDELIS 33,22 R-15 [SILUMOS MAZGAS 23,22 R-27 [SANDELIS 12,38
- ot ﬁ Stovo T3 virSuje jrengiamas R-4 |SANDELIS 14,09 | R-16 [SANDELIS 720 | R-28 |SANDELIS 12,38
ermostatas s n .
220 aulomalims nuormiuvas R-5 |SANDELIS 1409 | R-17 |SANDELIS 1409 | R-29 |SANDELIS 64,09
RD R-6 |SANDELIS 8,33 | R-18 |SANDELIS 14,09
4 R-7 [SANDELIS 12,14 | R-19 |KORIDORIUS 8,33
PASTABOS: e : -
—r . . - . . ﬁ Stovo T3 vir§uje jrengiamas R-8 |SANDELIS 12,14 | R-20 |SANDELIS 12,14
1. "¢"-naujas presuojamas galvanizuoty biidu cinkuotas vamzdis; _ ' . AUTOmATS TorIIvas R9 |LAIPTINE 462 | R21 | SANDELIS 12,14
2. Vandentiekiy vamzdZiai, montuojami: magistraliniai vamzdZiai - ruisio palubéje, stovai - esamose Sachtose. 415 R-10 |KORIDORIUS 833 | R22 |LAIPTINE 4,62
3. Horizontalas vandentiekiy vamzdynai montuojami su ne maZesniu kaip 0.002 nuolydziu $ilumos punkto ar vandens d20_ +5.600 7 45,600 R-11 | SANDELIS 1238 | R23 [KORDORIUS | 1431
iSleidgy link. = a J R-12 |SANDELIS 12,14 | R-24 |SANDELIS 14,09 |  VISO RUSYJE m’ 488,76
4. Vandentiekio karSto ir cirkuliacinio vamzdZiai izoliuojami 40mm storio akmens vatos §ilumos izoliacijos kevalais su Bas | op T3ols |
. « .e T4-220 —— T4-815
aliuminio folija. i °
5. Rank3luos¢iy dziovintuvy vietos tikslinamos kiekvienam butui atskirai. Esami rank$luo$¢iy dZiovintuvai demontuojami ?
neuji pajungiami, per rutulinj ¢iaupg ir termostata, lygiagreciai prie karSto vandens sistemos tiekimo ir cirkuliacinio stovy. 415
6. Vandentiekio stovuose jrengiami balansiniai ventiliai su terminés dezinfekcijos funkcija. 42800 7 12800
7. Kei&iami esami karsto vandentiekio skaitliukai butuose jrengengiant naujus su radio moduliu duomeny nuotoliniam 2a. 1540 {2 S m e
perdavimui; OBJEKTO PAVADINIMAS
8. Vamzdyny tarpaukSitniai peréjimai, altitudés, pajungimo vietos tikslinama darby vykdymo metu. ATESTATO & Sot 3.7, pareisgupio k, | PAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO PLUNGES G.16, RIETAVAS
e | R Raseiniy . ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS.
T3 - kars dentieki T4-515 s 1K.: 303248413 PASTATO UN.NR. 6896-8008-0010
- grsta_s van entie 8. dls A1921 |PV D. JANUSKA 2016 | BREZINIO PAVADINIMAS LAIDA
T4 - cirkuliacinis vandentiekis. 2 VANDENTIEKIS
v . . . .. v 0,000 e 0,000 26719 [PDVy, T. MILIUS 2016 _
ST.T3 - 4, d25 - kar$to vandentiekio stovas, jo numeris ir vamzdZio skersmuo. L IR : RUSIO PLANAS M 1:100 0
. .. . 1. . . . e 1a. 1a
ST.T4 - 4, d20 - cirkuliacinio vandentiekio stovas, jo numeris ir vamzdZio skersmuo.
. . - . . . .. .. ETAPAS STATYTOJAS ZYMUO BREZINYS| LAPAS | LAPU
T.T.R. - termostatinis temperatiiros reguliatorius su dezinfekcijos modeliy ir temometry. — j—— UAB "Rietavo komunalinis akis", OL/16.TDP
R.D. - rankSluo¢iy dZiovintuvas. TDP imonés kodas 171668992 001 1 1
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[ 6888 . 6800 | 6853 | 2086 6836 | 6819 , 2083 | 6848 A
. 149 1 12 149
0. 4611 580, ., 1638 |, 158] | 1631 , 580 4580 580, | 4570 580, 1489 | 1581 | 1510 L0580 4580 550, |, 4531 49T 1489 | . 1581 | 1631 580, 4580 55
1 1 1 1 1 1 1 1 1 | |1 1 1 1 1 1 | 1 1 1
=1E = BS_I = = = F E
1-7 2:9 77 :
< :
8 5 23 ] g
18 {28) {14-3 :
RD RD RD. :
v #: =7 ) &
> g AN _—1TI>_d20 &
3 - L P 5
. o) N ‘ N 75 134 —f - :
ST.T4-1, 820 1 ST.T4-7, 820 :
| ST.T3-1, 25 — ST.T3-7, 825 :
1-1 X
[ [ (14-1) [ :
3 87 13-3 '
o L
ST.T36.5 :
ST.T4-6, 15 :
12 E / 72 @ | / % 88 / :
[TD-1] | ==\ /\ :
=_F§, ; - rzsssonte] et [ - == bR AT == :
j&jimas|"1" jéjimas "2" T jéjimas "3"
—
b9l 970 | 14n | 1170 | 1490 | 930 [550, 2000 580, 2398 | 1192 | 2400 580, 2356 | 1249 | 2416 550, 2050 580 2401 | 11g9 | 243 50, 2430 | mi7zi | 2389 580, 2000 1580 2430 | 1130 | 2430 550
] 6886 1T 2070 6805 ] 6857 T 2085 ] 6836 ] 6821 T 2076 6850 |
l 47751 |
BUTO| NR. | PATALPOS |PLOTAS| P04’ IBUTO| NR. | PATALPOS |PLOTAS| PTTOAS [BUTO| NR. | PATALPOS |PLOTAS| BTITTAAS
NR. |PLANE [PAVADINIMAS| m PLOTAS m? NR. |PLANE [PAVADINIMAS| m PLOTAS m? NR. |PLANE [PAVADINIMAS| m PLOTAS m?
1 KORIDORIUS 7,32 1 KORIDORIUS 7,32 1 KORIDORIUS 7,36
2 VIRTUVE 10,21 2 VIRTUVE 10,17 2 VIRTUVE 12,07
PAGALBINE PAGALBINE
3 PATALPA 1,69 3 PATALPA 1,69 3 m?NREYS 14,44
KAMB 14,54 KAMB. 1 0,94
1 2 PAGALBI?I}I{EYS 0 ;54 76,49 7 u PAGAL:II\II{EYS 03 ’95: 78,21 13 ! II?:ICJL;XRYS 26.70 89,98
5 PATALPA 4 5 PATALPA i 5 ’
6 KAMBARYS 27,59 6 KAMBARYS 26,70 6 KAMBARYS 20,13
7 |KAMBARYS 9,55 7 |KAMBARYS 9,55 7 |VONIA 3,54
8 VONIA 3,53 8 VONIA 3,54 8 wC 1,12
9 |wc 1,12 9 |wc 1,12 9 |BALKONAS 3,68
10 |BALKONAS 3,68 10 |BALKONAS 3,68
1 KORIDORIUS 7,32 1 KORIDORIUS 7,32 1 KORIDORIUS 7,36
PAGALBINE
2 |PAGAIRN 0,94 2 |we 1,12 2 |we 1,12
3 KAMBARYS 26,70 3 |VONIA 3,54 3 VONIA 3,54
% ) ) _ . . 4 |KAMBARYS | 1444 4 |KAMBARYS | 9,55 4 |KAMBARYS | 26,70
1. "o"-naujas presuojamas galvanizuoty biidu cinkuotas vamzdis; 2 75 [KAMBARYS | 1017 | 7914 | 8 | 5 |KAMBARYS | 2670 | 7905 | 14 | 5 |PACALDNE 094 | ess4
2. Vandentiekiy vamzdZiai, montuojami: magistraliniai vamzdZiai - riisio palubgje, stovai - esamose Sachtose. 6 |PAGALBINE 1,69 6 |PAGALBINE 0,94 6 |KAMBARYS | 13,60
3. Horizontalis vandentiekiy vamzdynai montuojami su ne mazesniu kaip 0.002 nuolydziu Silumos punkto ar vandens i§leidéjy link. 7 |wc 1,12 7 |kamBaRYs | 144 7 |KAMBARYS | 1021
4. Vandentiekio karsto ir cirkuliacinio vamzdZiai izoliuojami 40mm storio akmens vatos $ilumos izoliacijos kevalais su aliuminio folija. 8 _|vonia 3,56 8 |KAMBARYS | 1017 8 lpatarpas | 169
v Y. ve e . . . . . . . . . v v ve . . . . .. . . . PAGALBINE
5. RankSluosciy dziovintuvy vietos tikslinamos kiekvienam butui atskirai. Esami rankSluo§¢iy dZiovintuvai demontuojami neuji pajungiami, per 9 |KAMBARYS | 9,55 9 |pATATPA 1,69 9 |BALKONAS | 3.68
ey . . we e . v . . 4. . . « e 10 10
rutulinj &iaupg ir termostatg, lygiagre&iai prie kar$to vandens sistemos tiekimo ir cirkuliacinio stovy. BALKONAS | 368 BALKONAS | 368
6. Vandentiekio stovuose jrengiami balansiniai ventiliai su terminés dezinfekcijos funkcija.
ave . . v . . “iqe . . . . . « .. . « 2
7. Keifiami esami kar§to vandentiekio skaitliukai butuose jrengengiant naujus su radio moduliu duomeny nuotoliniam perdavimui; VISO I AUKSTE m 47181
8. Vamzdyny tarpauksitniai peréjimai, altitudés, pajungimo vietos tikslinama darby vykdymo metu.
I PV TYVIY AT Y N N N B
. — T 0 T 2 3 4 5
T3 - kars$tas vandentiekis. OBIEKTO PAVADINIAS
T4 - cirkuliacinis vandentiekis. SUTARTINIAI PAZYMEJIMAT: ATESTATO & e apiok, | PAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO PLUNGES G.16, RIETAVAS
ST.T3 - 4, d25 - kar$to vandentiekio stovas, jo numeris ir vamzdZio skersmuo. [ esamos sienos ir pertvaros NR- ’ e 118413 ATNAU%?&%%&%@Z%&&‘}?JEK“S'
ST.T4 - 4, d20 - cirkuliacinio vandentiekio stovas, jo numeris ir vamzdZzio skersmuo. : sienos Siltinimas
TT.R . . - . . dezinfekeii deliu i V777 naujas miras Al1921 [PV D. JANUSKA 2016 BREZINIO PAVADINIMAS LAIDA
dR. - termosvtatnll.s tervr.lpeyaturos reguliatorius su dezinfekcijos modeliy ir temometry. keitiamas langas 26719 |PDVyy |T. MILIUS 2016 VANDENTIEKIS
R.D. - ranksluociy dziovintuvas. keitiamos lauko durys PIRMO AUKSTO PLANAS M 1:100 0
-_BS-I balk tiklini
atono shidmimas ETAPAS STATYTOJAS Zymuo BREZINYS| LAPAS | LAPY
UAB "Rietavo komunalinis iikis", 001/16-TDP
TDP jmonés kodas 171668992 002 1 1
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1 6888 . 6800 L 6853 | 2086 6836 | 6819 , 2083 | 6848 A
1 14 1 121 14 i
0, 4611 580, . 1638 | 1581 .| 1631 . 580 4580 580, | 4570 580 ;tvl? 1489 | 1581 | 1510 ﬁ‘ 4580 4580 550, |, 4630 550ﬂ? 1489 |, 1581 .| 1631 580, 4580 455
i [ BS4 B35 B [ -] BS-8 :
1.7 2.9 77 3
< L
8 6 23 ) ] ;
18 {2:8) (1577} 63 :
RD R.D. R.D. R.D. :
ey #: AN ] X
5 T [ -d20 :
o _— p _— P X
3 [edo_— [F &0 [a20 — 48 Y | :
. Cs) [ ] | 7-5 154 ] - ] ;
ST.T4-1, 820 ST.T4-7, 920 3
| ST.T3-1, 25 | ST.T3-7, 625 :
11 15-1 :
[ [
9 @3 s
< :
ST.T3-8, 920 :
ST.T4.8, g15 :
(152)
mj KRR | RRERRR S
h 02020%] @ Nt setet 2%%% SRR
b9, oaep | 1170 | 2490 550, 2090 580, s59| 1539 | 1192 | 1541 859 |se0, 2356 | 1249 | 2416 550, 2050 580 2401 | 1189 | 243 50, 2430 | mzi | 2389 580, 2020 580, 868 1563 | 1130 | 1580 | 850 se0)
| 6886 L, 2070 6805 ] 6857 T 2085 ] 6836 ] 6821 L2076 6850 |
l 47751 |
BUTO| NR. PATALPOS PLO’I;AS B%NI%%AS BUTO| NR. PATALPOS PLO'I;AS BEBNUPT%AS BUTO| NR. PATALPOS PLO'I;AS B%NUPI%AS
NR. |[PLANE [PAVADINIMAS| m PLOTAS m? NR. |[PLANE [PAVADINIMAS| m PLOTAS m? NR. |[PLANE [PAVADINIMAS| m PLOTAS m?
1 KORIDORIUS 7,32 1 KORIDORIUS 7,32 1 KORIDORIUS 7,36
2 |VIRTUVE 10,21 2 |VIRTUVE 10,17 2 |VIRTUVE 12,07
3 [PAGALBINE 1,69 3 [PACALBINE 1,69 3 |KAMBARYS | 14,44
4 |KAMBARYS | 14,54 4 |KAMBARYS | 13,550 4 |PAGALBINE 0,94
1 PAGALBINE 76,49 7 PAGALBINE 78,21 15 PATALPA 89,98
5 |pATALPA 0,94 5 |patarpa 0,94 5 |KAMBARYS | 26,70
6 KAMBARYS 27,59 6 KAMBARYS 26,70 6 KAMBARYS 20,13
7 |KAMBARYS 9,55 7 |KAMBARYS 9,55 7 _|VONIA 3,54
8 VONIA 3,53 8 VONIA 3,54 8 wC 1,12
9 |WC 1,12 9 |WC 1,12 9 |BALKONAS 3,68
10 |BALKONAS 3,68 10 |BALKONAS 3,68
1 KORIDORIUS 7,32 1 KORIDORIUS 7,32 1 KORIDORIUS 7,36
2 [PAGALBINE 0,94 2 |wc 1,12 2 |wc 1,12
3 KAMBARYS 26,70 3 VONIA 3,54 3 VONIA 3,54
4 KAMBARYS 14,44 4 KAMBARYS 9,55 4 KAMBARYS 26,70
2 PAGALBINE
. 5 KAMBARYS 10,17 79,14 8 5 KAMBARYS 26,70 79,15 16 5 PATALPA 0,94 68,84
PASTABOS: ST . AN AR oI | o ooy | Ba
1. "g"-naujas presuojamas galvanizuoty btidu cinkuotas Vamzdis., o . ' ) 7 Two D) T Teamanys | 144 I vy — T
2. Vandentiekiy vamzdZiai, montuojami: magistraliniai vamzdZiai - riisio palubgje, stovai - esamose Sachtose. & |VONIA 3,56 8 |kamBARYS | 10,17 8 [PAGALBINE 1,69
3. Horizontalis vandentiekiy vamzdynai montuojami su ne mazesniu kaip 0.002 nuolydziu Silumos punkto ar vandens i§leidéjy link. 9 |KAMBARYS | 955 9 |PAGALBINE 1,69 9 [BALKONAS | 3.8
4. Vandentiekio karsto ir cirkuliacinio vamzdZiai izoliuojami 40mm storio akmens vatos Silumos izoliacijos kevalais su aliuminio folija. 10 |BALKONAS | 368 10 |BALKONAS | 3,68
5. Ranksluo$¢iy dziovintuvy vietos tikslinamos kiekvienam butui atskirai. Esami rank§luo$¢iy dZziovintuvai demontuojami neuji pajungiami, per
rutulinj ¢iaupg ir termostata, lygiagre€iai prie kar§to vandens sistemos tiekimo ir cirkuliacinio stovy. VISO I AUKSTE m 471,81
6. Vandentiekio stovuose jrengiami balansiniai ventiliai su terminés dezinfekcijos funkcija.
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I PV TYVIY AT Y N N N B
y o T 0 T 2 3 4 5
T3 - karStas vandentiekis. OBIEKTO PAVADINDIAS
T4 - cirkuliacinis vandentiekis. SUTARTINIAI PAZYMEJIMAL: ATESTATO & o eupiok, | DPAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO PLUNGES G.16, RIETAVAS
ST.T3 - 4, d25 - kar$to vandentiekio stovas, jo numeris ir vamzdZio skersmuo. [ esamos sienos ir pertvaros i 7 8413 A O o) TAEKTAS.
ST.T4 - 4, d20 - cirkuliacinio vandentiekio stovas, jo numeris ir vamzdZzio skersmuo. sienos iltinimas
. . - . . . .. . . 77,7 naujas miiras A1921 |PY D. JANUSKA 2016 BREZINIO PAVADINIMAS LAIDA
T.T.R. - termostatinis temperatiiros reguliatorius su dezinfekcijos modeliy ir temometry. eiciamas langas 25719 TPDV T MILICS o VANDENTIEKIS
R.D. - rankSluociy dziovintuvas. = ANTRO AUKSTO PLANAS M 1:100 0
4 balkono siini
= 0no § 1nimas
ETAPAS STATYTOJAS ZYMUO BREZINYS| LAPAS | LAPY
UAB "Rietavo komunalinis iikis", 001/16-TDP
TDP jmonés kodas 171668992 003 1 1




47751

[ 6888 . 6800 L 6853 | 2086 6836 | 6819 , 2083 | 6848 A
. 7 | 7 e
0, 4611 580, . 1638 | 1581 .| 1631 . 580 4580 580, | 4570 580, 7 | 1489 | | 1581 . 1510 ' os 4580 550, |, 4630 550] | 1489 | | 1581 .| 1631 580 4580 455
i [ = ~ [BST_] B2 = :
37 49 77 3
< :
8 36 43 (155) -‘- :
3-8 {48) (157} 6:3 $
RD RD R.D. R.D. :
ey #: AN ) X
5 =T 420 :
g [ao_— 30 [a0 — 43 T ] E
— 35 N i 75 154 ] - ] :
ST.T4-1, 820 ST.T4-7, 920 3
| ST.T3-1, 25 | ST.T3-7, 625 :
3-1 15-1 3
41
[ [ :
3 3-4 (15-3) 15-9 :
< S
T35, 015 :
ST.T45, o15 :
72 :
— — — n — e B o B s Y - R - e 00 - T 1Tk
h 02020%] R setet 4202 SRR
b9, oaep | 1170 | 240 550, 2090 580, 2398 | 1192 | 2400 580, 2356 | 1249 | 1580414, 550, 2050 550 2401 | 1189 | 243 50, 2430 | mi7zi | 1seasssl 580, 2020  se0) 2861 leso] 2430 50
| 6886 L, 2070 6805 ] 6857 T 2085 ] 6836 ] 6821 L2076 6850 |
l 47751 |
BUTO| NR. PATALPOS |PLOTAS B%NI?F%AS BUTO| NR. PATALPOS |PLOTAS BEBNI?T%AS BUTO| NR. PATALPOS |[PLOTAS B%NUPI,%AS
NR. [PLANE[PAVADINIMAS| m® |, orac 2| NR. |PLANE[PAVADINIMAS| m® |, o0 o 0| NR. |PLANEPAVADINIMAS|  m® | pr oo e
1 KORIDORIUS 7,32 1 KORIDORIUS 7,32 1 KORIDORIUS 7,36
2 |VIRTUVE 10,21 2 |VIRTUVE 10,17 2 |VIRTUVE 12,07
e | e s o | e > [iavniss | 1o
4
. 4 mﬁYs 1(:,95: 7649 , 4 mﬁys 103,95:) . s 4 PATALP;:R — 20;970 89,98
5 PATALPA ’ 5 PATALPA > 5 ?
6 KAMBARYS 27,59 6 KAMBARYS 26,70 6 KAMBARYS 20,13
7 |KAMBARYS 9,55 7 |KAMBARYS 9,55 7 |vONIA 3,54
8 VONIA 3,53 8 VONIA 3,54 8 weC 1,12
9 WC 1,12 9 WC 1,12 9 |BALKONAS 3,68
10 |BALKONAS 3,68 10 |BALKONAS 3,68
1 KORIDORIUS 7,32 1 KORIDORIUS 732 1 KORIDORIUS 7,36
2 [PAGALBINE 0,94 2 |wc 1,12 2 |wc 1,12
3 KAMBARYS 26,70 3 VONIA 3,54 3 VONIA 3,54
4 KAMBARYS 14,44 4 KAMBARYS 9,55 4 KAMBARYS 26,70
4 PAGALBINE
5 KAMBARYS 10,17 79,14 8 5 KAMBARYS 26,70 79,15 16 5 0,94 68,84
PASTABOS: 6 [PAGALBINE 1,69 6 [PAGALBINE 0,94 5 kaMBA 13,60
‘1 " .n 1 7 M = 1 1ae PATALPA d PATALPA ’ KAMBARYS d
. "@"-naujas presuojamas galvanizuoty biidu cinkuotas vamzdis; 7 Two 12 7 IKAMBARYS | 1444 7 Ixavmarys | 1021
2. Vandentiekiy vamzdZiai, montuojami: magistraliniai vamzdZiai - riisio palubgje, stovai - esamose Sachtose. 8 |VONIA 3,56 8 |kAMBARYS | 10,17 8 [PAGALBINE 1,69
3. Horizontalis vandentiekiy vamzdynai montuojami su ne mazesniu kaip 0.002 nuolydziu Silumos punkto ar vandens i$leidéjy link. 9 [kamBARYS | 955 9 |PAGALBINE 1,69 9 [BALkONAS | 3.8
4. Vandentiekio karsto ir cirkuliacinio vamzdZiai izoliuojami 40mm storio akmens vatos Silumos izoliacijos kevalais su aliuminio folija. 10 |BALKONAS | 3,68 10 |BALKONAS | 3,68
5. Ranksluo$¢iy dziovintuvy vietos tikslinamos kiekvienam butui atskirai. Esami rank§luo$¢iy dZziovintuvai demontuojami neuji pajungiami, per
rutulinj ¢iaupg ir termostata, lygiagre€iai prie kar§to vandens sistemos tiekimo ir cirkuliacinio stovy. VISO II AUKSTE m 471,81
6. Vandentiekio stovuose jrengiami balansiniai ventiliai su terminés dezinfekcijos funkcija.
7. Keifiami esami karS§to vandentiekio skaitliukai butuose jrengengiant naujus su radio moduliu duomeny nuotoliniam perdavimui;
8. Vamzdyny tarpauksitniai peréjimai, altitudés, pajungimo vietos tikslinama darby vykdymo metu.
I PV TYVIY AT Y N N N B
. — T 0 T 2 3 4 5
T3 - kars$tas vandentiekis. OBIEKTO PAVADINIAS
T4 - cirkuliacinis vandentiekis. M ATESTATO y A e eeupiok, | PAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO PLUNGES G.16, RIETAVAS
v . . . .. ) SUTARTINIAI PAZYMEJIMALI: . iniy r.
ST.T3 - 4, d25 - kar$to vandentiekio stovas, jo numeris ir vamzdZio skersmuo. — S NR Raelnly 13 ATNAUJHI:T;I& %%ﬁ%@?gg&)&l}gmmﬂ
. . « o . . . . e €8aInos sienos 1r p aros — . . 8 -
ST.T4 - 4, d20 - cirkuliacinio vandentiekio stovas, jo numeris ir vamzdZzio skersmuo. S
o - N it . . " sienos Filtinimas A1921 |PY D. JANUSKA 2016 BREZINIO PAVADINIMAS LAIDA
T.T.R. - termostatinis temperatiiros reguliatorius su dezinfekcijos modeliy ir temometry. 1777 naujss miiras 26719 |PDVer |T. MILIUS 2016 VANDENTIEKIS
R.D. - rank§1uoélq dZiovintuvas. keitiamas langas TRECIO AUKSTO PLANAS M 1:100 0
[BS-1__ | balkono stiklinimas
ETAPAS STATYTOJAS ZYMUO BREZINYS| LAPAS | LAPY
UAB "Rietavo komunalinis iikis", 001/16-TDP
TDP jmonés kodas 171668992 004 | 1 1




Supaprastinto atviro
konkurso salygy
8 priedas

DAUGIABUCIO NAMO PLUNGES G. 16 ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

TECHNINE UZDUOTIS

Ivadiné informacija:

Administratorius UAB ,,Rietavo komunalinis @ikis* (toliau — UZsakovas).
Daugiabuc¢io namo Plungés g. 16 atnaujinimo (modernizavimo) projektas (toliau — Projektas).
Salis, teiksianti Projekto parengimo paslaugas (toliau — Projektuotojas).
Informacija apie statinj — daugiabutj namg, kuriam rengiamas Projektas:

- Statybos metai - 1968

- Auksty skaicius — 3

- Buty skaic¢ius — 18

- Kitos paskirties patalpa — 0

- Pastato bendrasis plotas — 1375,90 m?

- Pastato naudingasis plotas — 1375,90 m?

- Namo sildomy patalpy plotas — ............. m?

- Pastato tlris — ............ m?

- UzZstatymo plotas — 640.8 m?

- Sienos — plyty miras

- Namui priskirto zemeés sklypo plotas — nepriskirta.

- Sildymas — centrinis ildymas i§ centralizuoty sistemy

- Vandentiekis — komunalinis vandentiekis

- Nuoteky Salinimas — komunalinis nuoteky $alinimas

1. Uisakovas
UAB ,,Rietavo komunalinis @ikis*, Kvédarnos g. 4, LT-90307 VatuSiy k., Rietavo sav., tel.:
(8 448) 68122, el.p. komunalinis@rietkom.lt
(Pavadinimas, adresas, rekvizitai)
2. | Projekto pavadinimas
(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas " 11l skyriaus 6.11 p.)
Daugiabudio gyvenamo namo Plungés g. 16, Rietavas atnaujinimo (modernizavimo)
projektas
(statinio pagrindiné naudojimo paskirtis, adresas, Projekto risis)
3. Statinio klasifikavimas
(vadovaujantis STR 1.01.09:2003 ,, Statiniy klasifikavimas pagal jy naudojimo paskirtj
V skyriaus 7.3 p.)
Gyvenamosios paskirties (trijy ir daugiau buty (daugiabucdiai) pastatai (namai) (7.3.)
4. | Statinio kategorija
(vadovaujantis STR 1.01.06:2010 ,, Ypatingi statiniai* I skyriaus 5.6 p.)
Neypatingas statinys
S. | Projekto rengimo etapas
(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas ™ IV skyriaus Il skirsnio 12.3 p.; 15 p.;
9 ir 8 priedai)
Techninis darbo projektas
6. | Projektavimo pradiia
(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas " 1V skyriaus I skirsnio 7 p.)
Projektavimo darby rangos sutarties jsigaliojimo diena.
7. | Projektavimo pabaiga

Leidimo atnaujinti (modernizuoti) pastatg gavimo diena.




Projekto rengimo dokumentai
(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas* 10 priedo 5 p.)

8.1. | uzsakovo Projektuotojui pateikiami dokumentai:

1. projektavimo Techniné uzduotis;

2. statinio kadastriniy matavimy ir teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre
dokumentai;

3. pastato energinio naudingumo sertifikatas iki namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy jgyvendinimo;

4. investicijy planas;

5. specialieji keliami architektliros, paveldosaugos reikalavimai, prisijungimo salygos;

8.2. | projektuotojo atsakomybe, pajégomis ir 1éSomis atliekami (gaunami) Projekto rengimo
dokumentai:

1. projektuotojas atlieka visus reikalingus Projektui parengti pastato matavimus ir parengia
bréZinius vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.01:2005 ,,Esamy statiniy
tyrimai“ [V.11, 12 punktais;

2. projektuotojas parengia statinio laikan¢iyju konstrukcijy ir inZineriniy sistemy iStyrimo, jy
technines buklés jvertinimo dokumentus vadovaujantis statybos techninio reglamento
STR1.04.01:2006 ,,Esamuy statiniy tyrimai“ IV.13 punkto reikalavimais; esant bitinybei,
organizuoja statinio (arba statinio dalies) ekspertizg;

3. projektuotojas gauna topografing medZziaga, reikalinga Projektui parengti;

4. kiti duomenys, kurie batini suprojektuoti Projekto daliy sprendinius.

9. Projekto sudedamosios dalys:
(vadovaujantis STR 1.05.06.:2010 ,, Statinio projektavimas " 10 priedo 9 p.)

1. bendroji dalis — BD;

2. sklypo sutvarkymo (sklypo plano)* —

3. architektiros* — SA;

4. konstrukcijy* — SK;

5. sildymo, védinimo — S, V:

6. Vandentiekio ir nuoteky salinimo — V,N

7. pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo — SO;

8. statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo — KS;

9. sanaudy kiekio Ziniara$¢iai — SKZ;

10. prieSgaisrines saugos — PGS;

11. kitos projekto dalys, suderintos su Uzsakovu, batinos Investicijy plane numatytoms
priemonéms jgyvendinti atsizvelgiant j konkretaus objekto specifika.

* Dalys gali biiti komplektuojamos vienoje byloje / tome.
9.1. | bendrosios dalies dokumentai:

1. projekto sudeties dokumenty ziniarastis;

2. bendrieji statinio rodikliai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas *
5 priedu) iki ir po atnaujinimo (modernizavimo);

3. bendrasis aiSkinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas “
8 priedo 5.3 p.),

4. bendroji technine specifikacija (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio
projektavimas* 8 priedo 5.4 p.);

5. priedai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas* 8 priedo 5.6 p.);

6. bréziniai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas “ 8 priedo 5.7 p.);

9.2. | sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalies dokumentai:

1. aiSkinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas " 8 priedo
7.1p);

2. sprendinius pagrindziantys skai¢iavimai (vadovaujantis STR 1.05.06.:2010 ,, Statinio
projektavimas* 8 priedo 7.2 p.);

3. technineés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas *
8 priedo 7.3 p.),

4. bréziniai (su aplinka, kiek tai apima atnaujinimo (mdernizavimo) darbus) (vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas* 8 priedo 7.4 p.);

5. sanaudy kiekio Ziniara$¢iai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas *
8 priedo 7.5 p.);




9.3. | architektiiros dalies dokumentai;
9.4. | konstrukcijy dalies (gali biiti komplektuojamos kartu) dokumentai:
1. aiSkinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas* 8 priedo
81p. ir91p);
2. sprendinius pagrindZiantys skai¢iavimai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio
projektavimas 8 priedo 8.2 p. ir 9.3 p.);
3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas “
8 priedo 7.3 p.);
4. sprendiniy bréZiniai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas " 8 priedo
8.4 p. ir 9.4 p.; turi biiti pateikti visi biitini dokumentuose numatyty sprendiniy
jgyvendinimo detaliis bréZiniai);
5. sanaudy kiekio Ziniaras€iai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas *
8 priedo 8.5 p. ir 9.5 p.);
9.5. | Sildymo, védinimo dalies dokumentai:
1. aiSkinamasis raStas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas* 8 priedo
21
2. sprendinius pagrindZiantys skai¢iavimai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio
projektavimas* 8§ priedo 21.2 p.);
3. technineés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas *
8 priedo 21.3 p.);
4. sprendiniy bréziniai (vadovaujantis STR 1.05.06.:2010 ,, Statinio projektavimas* 8 priedo
21.4p.),
5. sgnaudy kiekio Ziniaras¢iai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas*
8 priedo 21.5 p.),
9.6. | Vandentiekio, nuoteky Salinimo dalies dokumentai:
1. aiskinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas* 8 priedo
20.1p.),;
2. sprendinius pagrindZiantys skai¢iavimai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio
projektavimas* 8 priedo 20.2 p.);
3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas "
8 priedo 20.3 p.),
4. sprendiniy bréZiniai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas* 8 priedo
204 p.);
5. sgnaudy kiekio ziniaras¢iai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas *
8 priedo 20.5 p.);
9.7. | pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalies dokumentai:
1. aiSkinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas“ 8 priedo
46 p.);
2. statybvietés planas) su specifiniais statybos darby organizavimo sprendiniais, kuriy
privaloma laikytis, kad biity jvykdyti Projekto sudedamyjy daliy sprendiniy reikalavimai;
(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas " 8 priedo 46 p.);
9.8. | statybos skaifiuojamosios kainos dalies dokumentai:
(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas” 8 priedo 47 p.; Daugiabucio namo
atnaujinimo (modernizavimo) statybos techninés prieZiiiros paslaugy ir statybos rangos darby
pirkimo tvarkos aprasu)
Statinio statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymas — Projekto dalis, kurioje apskai¢iuojama
sumanymo atnaujinti (modernizuoti) statinj jgyvendinimo visy ilaidy suma — i8laidy biudZzetas
(STR 1.05.06:2010 6 priedas). Skai¢iuojamoji kaina nustatoma pagal sgnaudy kiekio
Ziniara$¢iuose nurodyty baigtiniy darby kiekj ir skai¢iuojamuosius jkainius;
9.9. | sgnaudy kiekio Ziniarasciai:

Turi biiti pateikti detalizuoti valstybés remiamy atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy
Ziniara$¢iai pagal Investicijy plane numatyty priemoniy jgyvendinimo baigtinius darbus (jy
grupes)

(vadovaujantis Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos techninés prieZiiiros
paslaugy ir statybos rangos darby pirkimo tvarkos apraso, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2010 m. geguzés 27 d. jsakymu Nr. D1-439 (Zin., 2009, Nr. 136-5963; 2011, Nr. 139-6563;
2012, Nr. 74-3849, su vélesniais pakeitimais) nuostatomis).




Projektavimo darby apimtis, rengiami Projekto sudedamuyjy daliy sprendiniy dokumentai.
Turi buti suprojektuoti ir pateikti $ie projekto sprendiniai:
- pastato ir jo bendryjy inZineriniy sistemy energinj efektyvuma didinancios ir kitos
atnaujinimo (modernizavimo) priemoneés;
projekte privaloma suprojektuoti valstybés remiamas atnaujinimo (modernizavimo)
priemones (Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m. rugseéjo 23 d. nutarimas Nr. 1213
,Dél Daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos ir Valstybés paramos
daugiabuc¢iams namams modernizuoti teikimo ir investicijy projekty energinio efektyvumo
nustatymo taisykliy patvirtinimo® (Zin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651, Nr. 164-7823);
- planuojama pasiekti energinio naudingumo klasé ir skai¢iuojamosios §iluminés energijos
sgnaudy sumazinimas (Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimas
Nr. 1213 ,,Dél Daugiabuc¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos ir Valstybés
paramos daugiabuc¢iams namams modernizuoti teikimo ir investicijy projekty energinio
efektyvumo nustatymo taisykliy patvirtinimo* (Zin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651,
Nr. 164-7823).

VALSTYBES REMIAMOS DAUGIABU(V:IO NAMO ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PRIEMONES PAGAL SUDERINTA INVESTICIJU PLANA*

| ENERGIN] EFEKTYVUMA DIDINANCIOS PRIEMONES
il Sildymo ir karS§to vandens sistemuy pertvarkymas ar keitimas
Keiciami Sildymo bei karsto vandens sistemy vamzdynai. Stovy apaciose

jrengiamas balansavimo mazgas - automatiniai srauto ribotuvai, vandens
isleidimo bei rutulinés sklendeés. Prie kiekvieno naujo radiatoriaus jrengiamas
reguliavimo mazgas - iSankstinio nustatymo termostatinis ventilis su galva (ribos
16-28 °C). Atliekami sistemos balansavimo darbai. KarSto vandens sistemos
stovuose jrengiami termostatiniai balansiniai ventiliai su terminés dezinfekcijos
Sfunkcija is anksto nustatytos temperatiiros palaikymui. Butuose jrengiami karsto
vandens skaitikliai su radio moduliu duomeny nuotoliniam perdavimui. Siame
sprendime pilnai automatizuota apskaitos sistema, kur karSto vandens suvartojimo
duomenys nuskaitomi ir radijo bangomis paduodami | duomeny koncentratorius
(antenas), o i§ ten j duomeny kaupikli. Kaupiklis turi biiti sumontuotas duomeny
perdavimo skyde, kurio pagalba per GPRS ar Ethernet tinklg sistemos duomenys turi
biiti perduodami j esamg UAB ., Rietavo komunalinis tikis " informacine sistemgq. Sios
informacinés sistemos pagalba duomenys apdorojami, kaupiami sistemos duomeny
bazéje, atliekama sistemos jvykiy analize, bei jy vizualizacijq. Vamzdynai nesildomose
patalpose izolivojami. Pagal STR 2.09.02:2005 , Sildymas, védinimas ir oro
kondicionavimas"®, kity teisés akty reikalavimus bei gergjq praktikg.

Projekto sprendinius derinti su uzsakovu.

PASTABA: Turi biti projektuojama ir jrengiama ne blogesné kaip dvivamzdé
Sildymo sistema.

1.1 Magistraliniy kar$tojo vandentiekio sistemos vamzdyny keitimas/jrengimas

~100,0 m.

1. Jranga, medZiagos ir darbai turi atitikti STR'y keliamus reikalavimus;

2. Darby eiga ir kokybé bus vertinama pagal STR, www.statybostaisykles.It pateiktas
statybos taisykles arba rangovo patvirtintas statybos taisykles.

Matavimo vienetas apima statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant):

1. Esamy kar3tojo vandens magistraliniy vamzdyny demontavimas;

2. Naujy presuojamy galvanizavimo budu cinkuoty vamzdyny montavimas;




3. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas;

4. Uidaromosios armatiros montavimas;

5. Temperatiriniy poslinkiy kompensavimo priemoniy jrengimas;

6. VamzdZiy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas priesgaisriniais

déklais;

7. Sumontuoty vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas
8..Projektavimas

Pastabos:

Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskai¢iavus projektavimo metu

gali skirtis.

Rangovas, subrangovas (-ai) jeigu bus, privalés tarpusavyje derinti darby atlikimo

eiliskuma.

| mato vienetg jskai¢iuojami darbai parenkami atsiZvelgiant j pastato ypatumus.

Specifiniai reikalavimai (Ziar. investicijy plana, projektavimo techning uzduotj).

1.2 Kar$tojo vandentiekio sistemos cirkuliaciniy, tiekiamyjy stovy keitimas/jrengimas
~180 m.
1. Jranga, medZiagos ir darbai turi atitikti STRy keliamus reikalavimus;
Matavimo vienetas apima statybos darby ir medZiagy sanaudy visumg (jskaitant, bet
neapsiribojant):
1. Esamy karstojo vandens stovy demontavimas;
2. Naujy karstojo vandens stovy ir atSaky j butus sistemos montavimas, jskaitant stovy
ir atsaky atjungiamuosius bei stovy vandens isleidimo ¢iaupus presuojamais
galvanizavimo bldu cinkuotais vamzdiiais ;
3. Uzdaromosios armatiiros montavimas stovuose; Terminio balansavimo ventiliy su
terminés dezinfekcijos funkcija montavimas;
4. Temperatariniy poslinkiy kompensavimo priemoniy jrengimas;
5. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas;
6. Stovy prijungimas prie esamy karsto vandens tinkly butuose;
7. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas prieSgaisriniais
déklais;
8. Sumontuoty vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.
9. Projektavimas
Pastabos:
Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskaiiavus projektavimo metu
gali skirtis.
Rangovas, subrangovas (-ai) jeigu bus, privalés tarpusavyje derinti darby atlikimo
eiliskuma.
| mato vieneta jskai¢iuojami darbai parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus.
Specifiniai reikalavimai (Zidir. investicijy plana, projektavimo techning uzduotj).

1.3 Automatiniy karStojo vandentiekio balansavimo/srauto reguliavimo ventiliy (mazgy)

jrengimas ~3 kompl.

1. Jranga, medZiagos ir darbai turi atitikti STR ir jrangos gamintojo keliamus
reikalavimus, gamintojy normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas.

]| mato vieneto kaing jskai¢iuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant):

1. Senos uzdarymo ir reguliavimo armatdros demontavimas;

2. Naujo ventilio ir balansiniy ventiliy sumontavimas;

3. Karsto vandens sistemos stovy reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai;
4. Sumontuotos jrangos izoliavimas;

5. Projektavimas.




Pastabos:

Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskaiCiavus projektavimo metu
gali skirtis.

Rangovas, subrangovas (-ai) jeigu bus, privalés tarpusavyje derinti darby atlikimo
eiliskuma.

) mato vienetg jskai¢iuojami darbai parenkami atsiZvelgiant j pastato ypatumus.
Specifiniai reikalavimai (Zidr. investicijy plana, projektavimo techning uZduotj).

1.4

Rank3luos¢iy dziovintuvy keitimas/jrengimas ~18 vnt.

1. Jranga, medZiagos ir darbai turi atitikti STR'y keliamus reikalavimus;

Matavimo vienetas apima statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant):
1. Esamy ranksluoséiy dZiovintuvy su privedamaisiais vamzdynais demontavimas;
2. Naujy ranksluoséiy dZiovintuvy su termostatais ir apvedimo linijomis montavimas;
3. Privedamyjy vamzdyny tarp ranksluosciy dziovintuvy iki cirkuliaciniy stovy
montavimas;

4. Sumontuoty rankiluoséiy dZiovintuvy praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis
bandymas.

5. Projektavimas

ha)

Automatiniy $ildymo sistemos stovy balansavimo/srauto reguliavimo ventiliy
(mazgy) jrengimas ~19 kompl.
1. Modernizuojama namo dvivamzde Sildymo sistema.
2. |ranga, medZiagos ir darbai turi atitikti STR ir jrangos gamintojo keliamus
reikalavimus, gamintojy normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas.
3. Darby eiga ir kokybé bus vertinama pagal STR, www.statybostaisykles.It pateiktas
statybos taisykles arba rangovo patvirtintas statybos taisykles.
]| mato vieneto kaing jskaiciuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant):
1. Senos uzdarymo ir reguliavimo armatiros demontavimas;
2. Naujy ventiliy, uzdarymo armataros ir balansiniy ventiliy sumontavimas;
3. Seny drenazo ir nuorinimo ventiliy pakeitimas arba naujy sumontavimas;
4. Sildymo sistemos stovy reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai;
5. Sumontuotos jrangos izoliavimas;
6. Projektavimas.
Pastabos:
Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskaiiavus projektavimo metu
gali skirtis.
Rangovas, subrangovas (-ai) jeigu bus, privalés tarpusavyje derinti darby atlikimo
eiliskuma.
| mato vienetg jskai¢iuojami darbai parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus.
Specifiniai reikalavimai (Zidr. investicijy plang, projektavimo techning uzduotj).

1.6

Sildymo sistemos magistraliniy vamzdyny keitimas ir izoliavimas ~270 m.

1. Dvivamzdés sistemos modernizavimas.

2.Jranga, medZiagos ir darbai turi atitikti STR ir jrangos gamintojo keliamus reikalavimus,
gamintojy normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas.

3. Darby eiga ir kokybé bus vertinama pagal STR, www.statybostaisykles.It pateiktas
statybos taisykles arba rangovo patvirtintas statybos taisykles.

| mato vieneto kaing jskaiiuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant):

1. Seny vamzdyny demontavimas;

2. Naujy presuojamy galvanizavimo badu cinkuoty vamzdyny sumontavimas;




3.Senos uzdarymo armatlros demontavimas;

4.Naujos uzdarymo armatiros sumontavimas;

5. Zemiausioje magistraliniy vamzdyny vietose jrengiami iSleidimo Ciaupai;

6. Auki€iausioje magistraliniy vamzdyny vietose jrengiami automatiniai nuorintojai;
7. Vamazdiiy, ventiliy, flandy, alkdniy izoliavimas;

8. Projektavimas.

Jranga, medZiagos turi bati ne blogesniy parametry ir kokybés nei:

Vamazdynai turi biiti pagaminti pagal EN-10204 arba analogiska standarta. Jy pavirsiai
turi bati gruntuoti gamykloje. Vamzdynai turi bati su kokybe liudijanciais dokumentais,
alkainés ir peréjimai turi bati pagaminti i$ tos pacios plieno markeés kaip pagrindiniai
vamzdynai, padengti antikorozine gruntuote ir atitikti EN standartus. Projektinis slégis -

1,6 MPa, temperatira nuo 0 C iki 120 C. Izoliacija vamzdynams i$ akmens vatos kurios

&iluminis laidumas ne didesnis kaip 0,040 W/(mK) , izoliuoti pagal gamintojo
instrukcijas. Degumo klasé- Al. Vamzdyny ir armataros susijungimo vietose Siluminé
izoliacija tvirtinama su nuimama konstrukcija.

Pastabos:
Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskaigiavus projektavimo metu
gali skirtis.

Rangovas, subrangovas (-ai) jeigu bus, privalés tarpusavyje derinti darby atlikimo

eiliskuma.
| mato vienetg jskaitiuojami darbai parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus.
Specifiniai reikalavimai (Ziar. investicijy plana, projektavimo techning uzduotj).

1.7 Sildymo sistemos stovy vamzdyny keitimas ~ 320,0 m.
1. Dvivamzdés sistemos modernizavimas.
2. Jranga, mediiagos ir darbai turi atitikti STR ir jrangos gamintojo keliamus
reikalavimus, gamintojy normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas.
3.Darby eiga ir kokybé bus vertinama pagal STR, www.statybostaisykles.It pateiktas
statybos taisykles arba rangovo patvirtintas statybos taisykles.
| mato vieneto kaing jskai€iuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant):
1. Stovy vamzdyno nuo magistraliy iki $ildymo prietaisy demontavimas;
2. Naujy stovy presuojamy galvanizavimo bldu cinkuoty vamzdyny sumontavimas;
3. Sildymo prietaisy prijungimas prie naujai sumontuoty stovy;
4. Naujy vamzdyny gruntavimas, dazymas (jeigu plienas);
5. Stovy, ir 3ildymo prietaisy hidraulinis iSbandymas;
6. Vamzdziy izoliavimas;
7. Projektavimas.
Pastabos:
Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskai¢iavus projektavimo metu
gali skirtis.
Rangovas, subrangovas (-ai) jeigu bus, privalés tarpusavyje derinti darby atlikimo
eiliskuma.
| mato vienetg jskai¢iuojami darbai parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus.
Specifiniai reikalavimai (Zidr. investicijy plana, projektavimo techning uzduotj).
1.8 Sildymo prietaisy (radiatoriy) keitimas naujais ~ 75 vnt.

1. Jranga, medZiagos ir darbai turi atitikti STR ir jrangos gamintojo keliamus
reikalavimus, gamintojy normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas.
2. Darby eiga ir kokybé bus vertinama pagal STR, www.statybostaisykles.It pateiktas




statybos taisykles arba rangovo patvirtintas statybos taisykles.

| mato vienetq jskaiiuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant):
1. Seny Sildymo prietaisy demontavimas;

2. Naujy Sildymo prietaisy sumontavimas;

3. Sistemos hidraulinis iSbandymas;

4. Projektavimas.

Jranga, medZiagos turi bati ne blogesniy parametry ir kokybes nei:

Keitiami radiatoriai turi bati plieniniai, nudaZyti baltais specialiai $ilumai laidZiais daZais,
atspariais daznam valymo priemoniy naudojimui. Radiatoriai turi atitikti DIN ISO 9001
arba lygiavertj standartg; Prie kiekvieno i3 jy jrengiamas iSankstinio nustatymo
termostatinis ventilis su galva (ribos 16-28 °C). Termostatiniai ventiliai leis individualiai
reguliuoti kiekvieno kambario $ildyma bei automatiskai palaikys norimg kambario
temperatiirg 16-28 Cribose..

Pastabos:

Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskaiciavus projektavimo metu
gali skirtis.

Rangovas, subrangovas (-ai) jeigu bus, privalés tarpusavyje derinti darby atlikimo
eiliskuma.

| mato vienetg jskai¢iuojami darbai parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus.
Specifiniai reikalavimai (Zidr. investicijy plana, projektavimo techning uzduotj).

Sildymo daliklinés apskaitos sistemos su nuotoliniu duomeny nuskaitymu
irengimas ~ 72 Silumos daliklis

1. Jranga, medziagos ir darbai turi atitikti STR‘y keliamus reikalavimus;

2. Darby eiga ir kokybé bus vertinama pagal STR, www.statybostaisykles.It
pateiktas statybos taisykles arba rangovo patvirtintas statybos taisykles.

3. Siame sprendime pilnai automatizuota apskaitos sistema, kur suvartojimo
duomenys nuskaitomi ir radijo bangomis paduodami j duomeny koncentratorius
(antenas), o i$ ten j duomeny kaupiklj. Kaupiklis turi biiti sumontuotas duomeny
perdavimo skyde, kurio pagalba per GPRS ar Ethernet tinklg daliklines sistemos
duomenys turi biti perduodami | esamg UAB ,Rietavo komunalinis
sikis” informacine sistema. Sios informacinés sistemos pagalba $ilumos apskaitos
duomenys apdorojami, kaupiami sistemos duomeny bazéje, atlickama sistemos
jvykiy analize, bei jy vizualizacijg.

Projekto sprendinius derinti su uzsakovu.
Matavimo vienetas apima statybos darby ir medZiagy sanaudy visumg

(iskaitant, bet neapsiribojant):
1. Silumos dalikliy montavimas;

2. Nuotolinio duomeny nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisy ir
irenginiy montavimas;

3. Nuotolinio duomeny nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas.
4. Projektavimas
Pastabos:
1. Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskai¢iavus
projektavimo metu gali skirtis.

2. Rangovas, subrangovas (-ai) jeigu bus, privalés tarpusavyje derinti darby
atlikimo eiliSkuma.




3. ] mato vienetg jskai¢iuojami darbai parenkami atsizvelgiant | pastato
ypatumus.

Specifiniai reikalavimai (ziar. investicijy plang, projektavimo techning
uzduotj).

3. Stogo Siltinimas,
Sutapdinty stogy rekonstrukcija ~634 kv.m,
1. Darbai atliekami vadovaujantis STR 2.05.02:2008 ,,Statiniy konstrukcijos. Stogai“;
LeidZiama naudoti tik nustatyta tvarka sertifikuotus statybos produktus.
2. Darby eiga ir atlikimo kokybé bus vertinama pagal www.statybostaisykles.It "Stogy
jrengimo darbai" atitinkamuose skyriuose pateiktus variantus.
3. Apdiltinto pastato stogo Silumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR2.05.01:2013
,Pastatu energinio naudingumo projektavimas” keliamus reikalavimus, t.y. stogo
gilumos perdavimo koeficientas turi buti U< 0,16(W/m2K).
Projekto sprendinius derinti su uzsakovu.
| mato vieneto kaing jskai¢iuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant):
1. Senos dangos paruosimas;
2. Nuolydzio formavimas;
3. Termoizoliacinio sluoksnio jrengimas;
4. Dviejy sluoksniy prilydoma stogo hidroizoliaciné danga;
5. Jlajy ir lietaus nuvedimo sistemos keitimas;
6. Védinimo kaminéliy remontas virs stogo;
7..Ventiliacijos kaminéliy jrengimas;
8. Zaibolaidziy atstatymas;
9. Parapeto pakélimas (parapeto iki reikiamo auks¢io maro darbai) ir istraukiamosios
ventiliacijos kaminéliy pakeélimas iki reikiamo auks¢io;
10.Parapeto apskardinimas (apskardinimo tvirtinimas, apsauginés tvorelés jrengimas);
11.Sumontuojami liukai patekimui ant stogo pagal LR galiojanciy normatyvy keliamus
reikalavimus;
12 Anteny ir kt. ant stogo sumontuoty jrenginiy nuémimas ir atstatymas po
apsiltinimo;
13. Lietaus vandens nuvedimo nuo stogo sistemos vamzdiiy keitimas;
14. Suremontuojami ir apsiltinami virsutiniy balkony ir j&jimo j laiptines stogeliai;
15. |rengiama lietaus nuvedimo sistema nuo jéjimo j laiptines stogeliy;
16. Projektavimas.
Pastabos:
Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskaiiavus projektavimo metu
gali skirtis.
Rangovas, subrangovas (-ai) jeigu bus, privalés tarpusavyje derinti darby atlikimo
eiliskuma.
| mato vienetg jskai¢iuojami darbai parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus.
Specifiniai reikalavimai (zidr. investicijy plana, projektavimo techning uzduotj).
4, Fasado sieny (taip pat ir cokolio) 3iltinimas, jskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos

defekty pasalinimg ir nuogrindos sutvarkyma.

I{orineé védinama termoizoliaciné sistema (IVTS). Silumos perdavimo koeficientas ne
didesnis kaip 0,20 (W/(m2 -K). IVTS jrengimas bei savybés turi titikti STR 2.01.11:2012
,ISorinés védinamos termoizoliacinés sistemos*, ugniai atsparumo, gaisrinés saugos,




atsparumo smagiams, kitus reikalavimus. Sieny (cokoliy) izoliuojancios savybés turi
atitikti STR 2.05.01:2005 , Pastaty atitvary Siluminé technika”, kitus teisés aktus.p
Renovuojamas namas randasi Rietavo dvaro sodybos nekilnojamojo kultiiros
paveldo zonoje.

Projekto sprendinius derinti su uZsakovu.

4.1

Pastaty sieny, angokra3¢iy ir cokoliy Siltinimas i3 iSorés jrengiant védinamg fasada.
~895,09 kv.m., cokolio Siltinimo kiekis ~383,0 m?, Siltinamy balkony vidiniy sieny
kiekis ~157,44 m? Siltinamy balkony apatiniy plok3éiy kiekis ~37,5 m?.

1. Termoizoliacinio sluoksnio §iluminés varZos skai¢iavimui turi bti naudojamos
projektinés termoizoliaciniy gaminiy Silumos laidumo koeficiento vertés apskaiCiuotos
pagal STR 2.01.03:2009 11, 12 ir 13 punkty reikalavimus;

2. Skaigiuojant termoizoliacinio sluoksnio silumine varig turi bati jvertinta tvirtinimo ir
karkaso elementy jtaka pagal reikalavimus, pateiktus STR 2.05.01:2005 1 priede arba
STR 2.01.09:2005 3 priede.

3. Fasado jrengimo darbams turi bati naudojamos tik Europos techninj liudijima (ETL)
turincios ir (arba) CE zenklu Zenklintos fasado sudétinés dalys (sistemos elementai).
4. Darby eiga ir atlikimo kokybé bus vertinama pagal www.statybostaisykles.It "FASADY
JRENGIMO DARBAI. Védinamy fasady su mineralinémis vatos 3ilumos izoliacija"
atitinkamuose skyriuose pateiktus variantus.

| mato vieneto kaing jskaiiuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant):

1. Statybos aikstelés paruosimas;

2. Pastoliy sumontavimas ir iSmontavimas;

3. Sieny pavirSiaus paruosimas;

4. Esamy balkony ar lodZijy konstrukcijos sustiprinimas

5. Balkony apsauginiy tvoreliy aptaisymas fasadinémis plok$témis arba perdaZzymas.
6.Visos esamy balkony i3orinés atitvaros (balkoninés plokstés, sienelés krastai bei
dugnas) remontuojamos, stiprinamos ir Siltinamos, kad bity panaikinti ilginiai Silumos
tilteliai balkoniniy ploksciy ir sienos sanduroje;

7. Esant galimybei, ap$iltinamos vidinés jstiklinty ir stiklinamu balkony vidinés sienos;
8. Esami i$oriniy sieny piliastrai apskardinami;

9. Lauko palangiy jrengimas; .

10. Metaliniy profiliy karkaso sistemos jrengimas;

11. Sienos &iltinimas pritvirtinant termoizoliacine medzZiagg su véjo izoliacija;

12. Akmens mases plyteliy tvirtinimas;

13. Kampy ir angokras€iy sutvarkymas akmens masés plytelémis;

14, Parapeto apskardinimas;

15. Papildomos jrangos ir inZinieriniy tinkly ant fasado permontavimas;

16. Nuogrindos pasalinimas;

17. Grunto atkasimas ir uzkasimas 1,2 m gylis cokolio Siltinimui;

18. Pavirsiaus paruosimas;

19. Hidroizoliacijos jrengimas;

20. Termoizolioaciniy ploksciy tvirtinimas;

21. Akmens masés plyteliy tvirtinimas;

22. Nuogrindos aplinkui nama jrengimas ~ 145,0 m?

23, Papildomos jrangos naudojimas;

24. Gerblvio atstatymas;

25. Projektavimas.

Jranga, med?iagos turi biti ne blogesniy parametry ir kokybés nei:

Akmens masés plytelés;




Leidziamas (plo¢io) nuokrypis nuo darbiniy matmeny +-0,6%; +-2,0 mm;

LeidZziamas (ilgio) nuokrypis nuo darbiniy matmeny +-0,6%; +-2,0 mm;

LeidZiamas (storio) nuokrypis nuo darbiniy matmeny +-5%; +-0,5 mm;

Did¥iausias leistinas briaunos nuokrypis nuo tiesios linijos palyginus su darbiniais
(plotio) matmenimis +- 0,5% +-1,5 mm;

Did¥iausias leistinas briaunos nuokrypis nuo tiesios linijos palyginus su darbiniais (ilgio)
matmenimis +- 0,5% +-1,5 mm;

DidZiausias leistinas plo¢io nuokrypis nuo stataus kampo+- 0,5%; +-2,0 mm;
DidZiausias leistinas ilgio nuokrypis nuo stataus kampo+- 0,5%; +-2,0 mm;

Didziausias leistinas vidurio kreivés nuokrypis nuo pavirsiaus plokstumos, palyginus su i3
darbiniy matmeny apskaitiuota jstrizaine +- 0,5 %; +- 2,0 mm;

Didiausias leistinas $ono kreivés nuokrypis plokitumos, palyginus su darbiniais plogio
matmenimis +- 0,5 %; +- 2,0 mm);

Did¥iausias leistinas $ono kreivés nuokrypis plokstumos, palyginus su darbiniais ilgio
matmenimis +- 0,5 %; +- 2,0 mm;

Didziausias leistinas kampy ikrypimo nuokrypis nuo pavirSiaus plokstumos, palyginus
su i§ darbiniy matmeny apskaidiuota jstrizaine +- 0,5%; +- 2,0 mm;

Vandens jgeriamumas Eb (%) Eb< =0,5;

Lauzimo jéga (N) maZiausia 1300

Atsparumas lenkimui (N/mm?) maZiausia 35;

Atsparumas giliajam dilimui (mm?) maksimali 175;

Atsparumas terminiam Sokui Atsparios;

Atsparumas SalCiui Atsparios;

Slydimo koeficientas pagal norma DIN 51130 R10;

Atsparumas ugniai Al1fl;

Atsparumas déméms ir (arba) neSvarumams maZiausiai 3 klase;

Cheminis atsparumas nedidelés koncentracijos ragstims ir $armams Klasé ULA;
Cheminis atsparumas didelés koncentracijos ragstims ir Sarmams ~ UHA klasé ;
Atsparumas buitinei chemijai ir baseiny vandens priedams UA klasé;

Cd isskyrimas (mg/dm?®) <=0,07;

Pb i3skyrimas (mg/dm3®) <=0,8;

Naturalus radioaktyvumas (Ba/kg) fl<=1, {2 <= 240;

Projektuotojas privalo pateikti nurodymus ir sprendinius Sistemy tvirtinimo pagrindy
paruo$imui, Sistemy tvirtinimui, Sistemy atsparumo smagiams reikalavimams
(kategorijas paZymint bréZiniuose, jvertinant sanaudy Ziniaradciuose). Faktaras, spalvas
ir kt. fasady elementy sprendinius parenka Projektuotojas, suderings su UZsakovu bei
Rietavo miesto savivaldybés vyr. architektu (specialistu, atliekanciu jo funkcijas)
Projekto rengimo metu, vadovaujantis architektariniais reikalavimais. Konstrukcijos turi
atitikti prie$gaisriniy norminiy dokumenty reikalavimus.

Pastabos:

Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskaiciavus projektavimo metu
gali skirtis.

Rangovas, subrangovas (-ai) jeigu bus, privalés tarpusavyje derinti darby atlikimo
eiliskuma.

| mato vienetg jskaic¢iuojami darbai parenkami atsiZvelgiant j pastato ypatumus.

Specifiniai reikalavimai (Zidr. investicijy plana, projektavimo techning uZduotj).

4.2

Nuogrindos atstatymo darbai ~ 145,0 kv.m.
Visu pastato perimetru jrengiama uZdara i$ 3alygatviniy plyteliy nuogrinda .




]| mato vieneto kaing jskaitiuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant):
1.Nuogrindos jrengimas su pagrindo paruosimu;

2. Papildomos jrangos naudojimas;

3. Gerbavio atstatymas;

4. Projektavimas.

Pastabos:

Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskaiciavus projektavimo metu
gali skirtis.

Rangovas, subrangovas (-ai) jeigu bus, privalés tarpusavyje derinti darby atlikimo
eiliskuma.

| mato vienetg jskai¢iuojami darbai parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus.

Specifiniai reikalavimai (Ziar. investicijy plana, projektavimo techning uiduotj).

Balkony ar lodzZijy jstiklinimas pagal vieng projekta

Balkono stiklinimas naudojant plastikinj profilj 128,0 kv.m, 16 vnt.
1. Darbai atliekami vadovaujantis STR 2.05.20:2006 "Langai ir iSorinés jéjimo durys";
2. Darby eiga ir atlikimo kokybé bus vertinama pagal ,Statybos taisykliy” ST
2491109.01:2008 "Langy, dury ir jy konstrukcijy montavimas" atitinkamuose skyriuose
pateiktus variantus.
Projekto sprendinius derinti su uzsakovu.
| mato vieneto kaing jskai¢iuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant):
. Angokrasgiy paruosimas balkony rémuy konstrukcijos jstatymui;
. Balkono apdailinés tvorelés sustiprinimas (jeigu reikia);
. Stiklinimo konstrukcija montuojama nuo aptvérimy iki luby;
. Balkono stiklinimo bloko jstatymas, reguliavimas, tvirtinimas;
. Esamy balkony ar lodZijy konstrukcijos sustiprinimas (jei reikia);
. Balkony apsauginiy tvoreliy aptaisymas akmens mases plytelemis.
. Sandary tarp sieny ir rémo hermetizavimas;
. Palangés jrengimas ir tvirtinimas;
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. Pilna vidine bei i3oriné angokrasciy apdaila;

10. Projektavimas.

Jranga, medZiagos turi bati ne blogesniy parametry ir kokybeés nei:

Stiklo paketai — i§ dviejy stikly, i3 kuriy vienas selektyvinis. Tarpas tarp stikly uZpildomas

argono dujomis.

Visi balkonai stiklinami pagal vieninga projektg varstomomis PVC konstrukcijomis.
Varstomy daliy kiekis turi bati toks, kad bty galima iSvalyti visus langus i3 balkono
vidaus ir jie pilnai atsidarytu. Numatyti naujy PVC palangiy bei nuolajy jrengimg, vidaus
ir iSorés apdailg. Langai privalo turéti atitikties jvertinimgir paZenklinti CE Zenklu.
Langy funkcinés savybés numatomos projektavimo metu pagal projektavimo normas.
Langy gamybai naudojamo PVC profilio iSoriniy sieneliy storis turi tenkinti LST EN
12608:2003 reikalavimus. Langai ir balkony durys gaminami i3 PVC profilio kurio
gamyboje nenaudojami $vino stabilizatoriai. Langy ir dury profiliy spalva parenkama
vadovaujantis specialiaisiais architektariniais reikalavimais. Lango apkaustai turi buti
pagaminti ir sumontuoti laikantis apkausty gamintojo instrukcijy. Langas turi bati
pagamintas su lango/dury apkaustais kurie leisty langg varstyti dvejomis padetimis
su trecia varstymo padétimi (,mikroventiliacija”). Jeigu gaminiai sumontuoti ne
gamintojo ar jy atstovo, rangovas privalo pateikti rastiska gamintojo iSvada(aktg) apie
gaminiy sumontavimo tinkamuma.

Pastabos:




Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskaiiavus projektavimo metu
gali skirtis.

Rangovas, subrangovas (-ai) jeigu bus, privalés tarpusavyje derinti darby atlikimo
eiliskuma.

| mato vienetg jskaiCiuojami darbai parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus.

Specifiniai reikalavimai (Zidr. investicijy plang, projektavimo technineg uZduotj).

Buty ir kity patalpy langy keitimas j maZesnio pralaidumo langus

Langy $ilumos perdavimo koeficiento U (W/(m2-K)) verté turi bati ne didesné kaip 1,3.

Langy staktos profilio storis turi biti ne maZesnis kaip 70 mm. Vadovautis STR

2.05.01:2005 , Pastaty atitvary 3iluminé technika”, STR 2.02.01:2004 ,Gyvenamigji

pastatai”, STR 2.05.20:2006 ,,Langai ir iSorinés jéjimo durys”, kitais teisés aktais.
Projekto sprendinius derinti su uZzsakovu.

Buty langai ir balkony durys ~49,5 kv.m

Risio langai ~ 12,68 kv.m.

1. Darbai atliekami vadovaujantis STR 2.05.20:2006 "Langai ir iSorinés jéjimo durys"; 2.
Darby eiga ir atlikimo kokybé bus vertinama pagal ,Statybos taisykliy” ST
2491109.01:2008 "Langy, dury ir jy konstrukcijy montavimas" atitinkamuose skyriuose
pateiktus variantus.

| mato vieneto kaing jskaiciuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant):

1. Seny bloky isémimas i$ sieny;

. Palangiy i$émimas;

. Naujy montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas;

. Vidaus ir lauko palangiy jstatymas arba jrengimas (jei palangés viduje jos PVC);

. Sanddiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas;

. Spyny ir pritraukéjy jrengimas;

. Angokraséiy apdaila;

. RUsio langy stiklo paketai atsparis daZiams;
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. Projektavimas.

Jranga, medZiagos turi bati ne blogesniy parametry ir kokybés nei:

Varstoma dalis arba dalys turi biti suprojektuotos ir jrengtos taip, kad jstiklintus langy
blokus bty galima saugiai ir patogiai iSvalyti i§ vidaus ir i§ iSorés. Langy sudalinimo,

varstymo schemas batina suderinti su UZsakovu. Langai privalo turéti atitikties
jvertinima ir pazenklinti CE Zenklu. Langai ir balkony durys gaminami i PVC profilio
kurio gamyboje nenaudojami $vino stabilizatoriai. Langy ir dury profiliy spalva
parenkama vadovaujantis specialiaisiais architektdriniais reikalavimais. Lango apkaustai




turi bGti pagaminti ir sumontuoti laikantis apkausty gamintojo instrukcijy. Langas turi
biti pagamintas su lango/dury apkaustais kurie leisty langg varstyti dvejomis
padeétimis su treia varstymo padétimi (,mikroventiliacija“). Jeigu gaminiai sumontuoti
ne gamintojo ar jy atstovo, rangovas privalo pateikti rastiska gamintojo iSvada(akta)
apie gaminiy sumontavimo tinkamuma.

Pastabos:

Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskaiCiavus projektavimo metu
gali skirtis.

Rangovas, subrangovas (-ai) jeigu bus, privalés tarpusavyje derinti darby atlikimo
eiliskuma.

| mato vienetg jskai¢iuojami darbai parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus.

Specifiniai reikalavimai (Zidr. investicijy plana, projektavimo techning uzduotj).

Laiptiniy ar kity lauko dury keitimas, jskaitant susijusius apdailos darbus, jéjimo
laipty remonta
Laiptiniy ar kity lauko dury pakeitimas naujomis, su silumos izoliacija. Prieigy prie
daugiabuéio namo jéjimo dury, sprendZiamas individualiai, pagal statytojo poreikj ir
pageidavimg. Vadovautis ,Gyvenamyjy pastaty gaisrinés saugos taisyklés”, STR
2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai”, STR 2.03.01:2001 ,,Statiniai ir teritorijos.
Reikalavimai 2moniy su negalia reikméms”, kitais teisés aktais.

Projekto sprendinius derinti su uzsakovu.

7.1

Laiptiniy ar kity lauko dury keitimas ~24,40 kv.m.

1. Darbai atliekami vadovaujantis STR 2.05.20:2006 "Langai ir iSorinés jéjimo durys";
2. Darby eiga ir atlikimo kokybé bus vertinama pagal ,Statybos taisykliy” ST
2491109.01:2008 "Langy, dury ir jy konstrukcijy montavimas" atitinkamuose skyriuose
pateiktus variantus.

]| mato vieneto kaing jskaifiuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant):

1. Seny bloky i¥émimas i3 sieny;

2. Naujy montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas;

3. Sandury tarp stakty ir sieny hermetizavimas;

4. |éjimo laipty remontas;

5. Spyny ir pritraukejy jrengimas;

6. Angokrasciy apdaila;

7. Projektavimas.

Jranga, medZiagos turi blti ne blogesniy parametry ir kokybés nei:

Keigiamos jéjimo j laiptines lauko durys, jéjimo j rGsius durys, tambury durys. Durys turi
blti plastikinés.

Tambiro durys plastikinés iki pusés su plastiko uZpildu, likusi dalis — armuotas stiklas,
su pritraukéju. Pakeisty dury 3ilumos perdavimo koeficientas U < 1,7 W/(m2K).
Mechaninio patvarumo klasé > 6. Privalu vadovautis atitinkamy normatyviniy techniniy
dokumenty reikalavimais. Jeigu gaminiai sumontuoti ne gamintojo ar jy atstovo,
rangovas privalo pateikti rastiska gamintojo iSvadg(akta) apie gaminiy sumontavimo
tinkamuma.

Pastabos:

Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskaiciavus projektavimo metu
gali skirtis.

Rangovas, subrangovas (-ai) jeigu bus, privalés tarpusavyje derinti darby atlikimo
eiliSkuma.

| mato vienetg jskaiCiuojami darbai parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus.




Specifiniai reikalavimai (Zidr. investicijy plana, projektavimo techning uzduotj).

. Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemy pertvarkymas, keitimas ar jrengimas
Patalpy rekuperacinés védinimo sistemos jrengimas. Kiekvienam butui jrengiamas
individualus rekuperacijos jrenginys, montuojamas j sienq. Pagal STR 2.09.02:2005
,Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas®, STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji
pastatai®, kitus teisés aktus. Védinimo kanalai sutvarkomi, dezinfekuojami (atsiZvelgiant
j LR Aplinkos ministro 2011-11-11 jsakymu Nr.D1-871 patvirtinto Daugiabucio namo
atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos apraso 33 p.

Projekto sprendinius derinti su uzsakovu.

8.1

Nataralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.

1. Jranga, medZiagos ir darbai turi atitikti STRy keliamus reikalavimus;

2.. Matavimo vienetas apima statybos darby ir medzZiagy sgnaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant):

1. Védinimo kanaly valymas, sandarinimas;

2. Védinimo kanaluose traukai pagerinti pasalinamos atsiradusios klittys, kur batina
ventiliacijos kanaly isvadai pakeliami j norminj aukstj.

3. Jei reikalinga traukai pagerinti — paaukstinami kanalai.

4. Védinimo groteliy keitimas;

5. Védinimo kanaly dalies vir$ stogo remontas.

8.2

Rekuperaciniy jrenginiy jrengimas ~51 vnt., 18 butu;

Buto atskiry patalpy ir kity patalpy védinimas, perteklinés drégmeés pasalinimas
sprendZiamas pastato eksploatacijos metu pagal Projektuotojo pateiktas
rekomendacijas

1. Jranga, medziagos ir darbai turi atitikti STR‘y keliamus reikalavimus;

Matavimo vienetas apima statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant):

1. Rekuperaciniy jrenginiy montavimas;

2. Elektros kabeliy montavimas;

3. Jungikliy montavimas;

4. Projektavimas.

Pastabos:

Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskaiciavus projektavimo metu
gali skirtis.

Rangovas, subrangovas (-ai) jeigu bus, privalés tarpusavyje derinti darby atlikimo
eiliskuma.

] mato vienetg jskai¢iuojami darbai parenkami atsiZvelgiant j pastato ypatumus.

Specifiniai reikalavimai (Ziar. investicijy plana, projektavimo techning uzduotj).

*Projektavimo techninéje uzduotyje aprasomos atnaujinimo (modernizavimo) priemones turi
atitikti Investicijy plane planuojamas jgyvendinti atnaujinimo (modernizavimo) priemones.

KITOS DAUGIABUCIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONES

PAGAL SUDERINTA INVESTICIJU PLANA*

II.

KITOS PROJEKTAVIMO PRIEMONES

9.

Salto vandens sistemos atnaujinimas
Pastato $alto vandens tiekimo sistemos atnaujinimas/keitimas. Pagal STR 2.07.01:2003




”

»Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerines sistemos. Lauko inZineriniai tinklai.”,
STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai®, kitus teisés aktus.
Projekto sprendinius derinti su uzsakovu.

9.1 Saltojo vandentiekio magistraliniy vamzdyny keitimas ~160,0 m

1. Jranga, medziagos ir darbai turi atitikti STR'y keliamus reikalavimus;

Matavimo vienetas apima statybos darby ir medziagy sgnaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant):

1. Esamy 3altojo vandens magistraliniy vamzdyno demontavimas;

2. Naujy presuojamy galvanizavimo badu cinkuoty vamzdyny montavimas;

3. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas;

4, UZdaromosios armatlros montavimas;

5. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uZtaisymas priesgaisriniais déklais;
6. Sumontuoty vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

7. Projektavimas

Pastabos:

Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskaiciavus projektavimo metu gali
skirtis.

Rangovas, subrangovas (-ai) jeigu bus, privalés tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliSkuma.
| mato vienetg jskaiciuojami darbai parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus.

Specifiniai reikalavimai (Ziar. investicijy plana, projektavimo technine uzduotj).

14

Skaiciuojamosios Siluminés energijos sanaudy sumazinimas
(lyginant su skai¢iuojamosiomis $iluminés energijos sanaudomis iki Projekto sprendiniy
igyvendinimo):

Skai¢iuojamosios namo $iluminés energijos sanaudy sumaz¢jimas palyg.su esama padétimi
205,59 kWh/m?¥metus.

Skai¢iuojamyjy $iluminés energijos sgnaudy sumazejimas 68 %.
Turi btti pateikti tai jrodantys reikalingi skaiciavimai, kiti dokumentai.

13

Planuojama pasiekti energinio naudingumo klasé

Pagal Investicinj plang C

16

Parengtuose Projekto dokumentuose turi biiti uztikrintas ES struktiirinés paramos Zenklinimas bei
numatytas reikalavimas statybos Rangovui prie statybos sklypo (statybvietés) jrengti stendg su
informacija apie statomg statinj, uztikrinantj ES struktirinés paramos Zenklinima.

17

Statinio projekto ekspertizé **
(vadovaujantis STR 1.06.03.2002 ,, Statinio projekto ekspertizé ir statinio ekspertizé ")

Projekto Ekspertizé yra privaloma.
Projektuotojas privalo pataisyti Projekta pagal privalomasias Ekspertizés pastabas.

** Jeigu atlieckama.

18

Uzsakovui pateikiamy Projekto dokumentacijos egzemplioriy skai€ius

Projektas jforminamas LST 1516, STR 1.05.08:2003 nustatyta tvarka, komplektacija suderinama
su Uzsakovu.
Uzsakovui Projektuotojas pateikia:

1. 5 (penkis) parengto Projekto popierinius egzempliorius;

2. 1 (viena) kompiuterine laikmeng — pilnos apimties (visy pasirasyty sudedamyjy daliy
dokumenty) Projektg (pagal STR 1.07.01:2010 ,,Statyba leidziantys dokumentai“ IV 7 p.
reikalavimus).

Atskiru tomu ar atskira byla komplektuojamos bendroji, pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo dalys, sgnaudy kiekio Ziniara$¢iai, statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo
dalis.

19

Projekto taisymai

Paaiskéjus, kad Projekte (Projekto dalyje) yra esminiy klaidy arba jis neatitinka realiy statybos
salygu, Projektas (Projekto dalis) grazinamas ji parengusiam Projektuotojui, kuris privalo
neatlygintinai pataisyti Projekta. Atlikti Projekto sprendiniy pakeitimai, papildymai ir




patikslinimai privalo atitikti normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty reikalavimus.

Jeigu biity kei¢iami Statybos jstatymo 2 straipsnio 93 dalyje nurodyti esminiai statinio
sprendiniai, turi buti atlikta pakeisto, pataisyto Projekto Ekspertizé (Projektuotojo sgskaita).

20

Projekto taikymas

Projektuotojas yra parengto Projekto autorius.
Turtinés Projekto teisés yra Uzsakovo nuosavybé.

21

Projekto pristatymas

Projektuotojas (jo paskirtas atsakingas asmuo) pristatys Projekta UZsakovo suorganizuotame
susirinkime B mieste (savivaldybés darbuotojams, pastatus administruojanéiy imoniy
darbuotojams, daugiabu¢iy namy savininky bendrijy valdymo organams ir kitiems dalyviams).

22

Statinio projekto vykdymo prieziiira.
(vadovaujantis STR 1.09.04:2007 ,, Statinio projekto vykdymo prieZiiros tvarkos aprasas”)

UzZsakovas organizuoja statinio projekto vykdymo prieziiirg, o statinio Projektuotojas Uzsakovo
pavedimu atlieka statinio projekto vykdymo prieZilra.

23

Statinio projekto vykdymo prieZiiiros pabaiga.

Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka sura$ius statybos uzbaigimo akta
(vadovaujantis STR 1.11.01:2010 ,, Statybos uzbaigimas ")

Pagrindiniy jstatymy ir statybos norminiy dokumenty, kuriais vadovaujantis parengtas tipinis

statinio atnaujinimo (modernizavimo) projektas, sarasas

Eil.

Dokumento §ifras | Pavadinimas

2 | 3

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas

£

Lietuvos Respublikos daugiabuéiy gyvenamuyjy namy ir kitos paskirties pastaty savininky
bendrijy jstatymas

Lietuvos Respublikos viesyju pirkimy jstatymas

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro jstatymas

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

Lietuvos Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatymas

e = bk bl

Daugiabuéiy namy atnaujmlmo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (Zin., 2004, Nr. 143-5232; 2012,
Nr. 1-1)

Daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprasas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkri¢io 10 d. jsakymu
Nr. D1-677 (Zin., 2009, Nr. 136-5963; 2011, Nr. 139-6563)

Daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos techninés prieziiiros paslaugy ir
statybos rangos darby pirkimo tvarkos aprasas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2010 m. geguZés 27 d. jsakymu Nr. D1-439 (Zin., 2009, Nr. 136-5963; 2011,

Nr. 139-6563; 2012, Nr. 74-3849)

10.

Valstybés paramos daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabuciy
namy atnaujinimo (modernizavimo) projekty jgyvendinimo priezitros taisykleés, patvirtintos
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2009 m. gruodZio 16 d. nutarimu Nr. 1725 (su pakeitimais)

11

Kredito, paimto daugiabu¢iam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palikany apmokéjimo uz
asmenis, turindius teise | biisto $ildymo ilaidy kompensacija, tvarkos apraSas

12,

Kaupiamojo jnaso daugiabu¢iam namui atnaujinti (modernizuoti) apskai¢iavimo metodika,
patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 9 d. jsakymu Nr. D1-186
(Zin., 2010, Nr. 31-1452)

13.

Buty ir kity patalpy savininky bendrosios nuosavybés administravimo pavyzdiniai nuostatai

14.

Daugiabudio namo bendrojo naudojimo objekty apraSo pavyzdiné forma, patv1rt1nta Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkri¢io 2 d. jsakymu Nr. D1-895 (Zin., 2010,
Nr. 130-6663)
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Atnaujinamy (modernizuojamy) daugiabu¢iy namy projektiniy $iluminés energijos sgnaudy
skai¢iavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio
25 d. jsakymu Nr. D1-71 (Zin., 2010, Nr. 13-633)
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16. STR 1.01.04:2002 Statybos produktai. Atitikties jvertinimas ir ,,CE Zenklinimas™

17. STR 1.01.05:2007 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

18. STR 1.01.06:2010 Ypatingi statiniai

19. STR 1.01.07:2010 Nesudetingi statiniai

20. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rusys

21. STR 1.01.09:2003 Statiniy klasifikavimas pagal jy naudojimo paskirt]

22. STR 1.02.06:2012 Statybos techninés veiklos pagrindiniy sri¢iy vadovy ir teritorijy
planavimo specialisty kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisés
pripazinimo tvarkos aprasas

23. STR 1.02.07:2012 Ypatingo statinio statybos rangovo, statinio projekto ekspertizés
rangovo ir statinio ekspertizés rangovo kvalifikaciniai reikalavimai,
atestavimo ir teisés pripaZinimo tvarkos aprasas

24. STR 1.02.09:2005 Teises atlikti pastaty energinio naudingumo sertifikavima jgijimo

' tvarkos aprasas

23, STR 1.04.01:2005 Esamy statiniy tyrimai

20. STR 1.04.02:2004 InZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai

27. STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas

28. STR 1.05.08:2003 Statinio projekto architektiirinés ir konstrukcines daliy bréZiniy
braizymo taisyklés ir grafiniai Zyméjimai

- 29. STR 1.06.03:2002 Statinio projekto ekspertize ir statinio ekspertize
30. STR 1.07.01:2010 Statybg leidziantys dokumentai
(Statinio projekto popierinio varianto pateikimo tikrinan¢ioms
institucijoms tvarkos aprasas)

31 STR 1.07.02:2005 Zemés darbai

32, STR 1.08.02:2002 Statybos darbai

33, STR 1.09.04:2007 Statinio projekto vykdymo prieziiira

34. STR 1.09.05:2002 Statinio statybos techniné prieZiiira

33, STR 1.09.06:2010 Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziant] dokumentg
padariniy $alinimas

36. STR 1.10.01:2002 Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas

37 STR 1.11.01:2010 Statybos uZbaigimas

38. STR 1.12.05:2010 Privalomieji statiniy (gyvenamuyjy namy) naudojimo ir prieZiliros
reikalavimai

39. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukme

40. STR 1.12.07:2004 Statiniy techninés priezitros taisykles, kvalifikaciniai reikalavimai
statiniy techniniams priZitirétojams, statiniy techninés prieziiros
dokumenty formos bei jy pildymo ir saugojimo tvarkos apraSas

41. STR 1.12.08:2010 Statiniy naudojimo prieZitiros tvarkos aprasas

42, STR 1.14.01:1999 Pastaty ploty ir tiiriy skai¢iavimo tvarka

43, STR 2.01.03:2009 Statybiniy medziagy ir gaminiy $iluminiy-techniniy dydziy projektinés
vertes

44, STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo zaibo. I3oriné statiniy apsauga nuo Zaibo

45. STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§mo

46. STR 2.01.08:2003 Lauko sglygomis naudojamos jrangos j aplinka skleidZziamo triuk3mo
valdymas

47, STR 2.01.09:2012 Pastaty energinis naudingumas. Energetinio naudingumo
sertifikavimas

48. STR 2.01.10:2007 ISorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos

49. STR 2.01.11:2012 ISorinés védinamos termoizoliacinés sistemos

50. STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai

SL, STR 2.02.04:2004 Vandens émimas, vandenruo$a. Pagrindinés nuostatos

52 STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms

53, STR 2.05.01:2005 Pastaty atitvary Siluminé technika

54. STR 2.05.02:2008 Statiniy konstrukcijos. Stogai
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55, STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukciju projektavimo pagrindai
56. STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos
57 STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelZbetoniniy konstrukcijy projektavimas
58. STR 2.05.06:2005 Aliumininiy konstrukcijy projektavimas
59. STR 2.05.07:2005 Mediniy konstrukcijy projektavimas
60. STR 2.05.08:2005 Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos
61. STR 2.05.09:2005 Miriniy konstrukcijy projektavimas
62. STR 2.05.10:2005 Armocementiniy konstrukcijy projektavimas
63. STR 2.05.11:2005 Gaisro temperatiiry veikiamy gelzbetoniniy konstrukeiju
projektavimas
64. STR 2.05.12:2005 Betoniniy ir gelZbetoniniy konstrukeijy i$ tankiojo silikatbetonio
projektavimas
63, STR 2.05.13:2004 Statiniy konstrukcijos grindys
66. STR 2.05.20:2006 Langai ir iSorines j&jimo durys
67. STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky $alintuvas. Pastato inZinerinés sistemos.
Lauko inZineriniai tinklai
68. STR 2.08.01:2004 Dujy sistemos pastatuose
69. STR 2.09.02:2005 Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas
70. STR 2.09.04:2008 Pastato Sildymo sistemos galia. Silumos poreikis Sildymui
71. STR 3.01.01:2002 Statiniy statybos resursy poreikio skai¢iavimo tvarka
72, Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai (2010-12-07, Nr.1-338; Zin., 2010, Nr. 146-7510)
73. Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés (2010-07-27, Nr. 1-223; Zin., 2010, Nr. 99-5167,
Nr. 100, Nr. 101)
74. Gyvenamuyjy pastaty gaisrinés saugos taisyklés (2011-02-22, Nr. 1-64; Zin., 2011, Nr. 23-1138)
75, Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés Nr. D1-193
76. HN 33-1993 Akustinis triuk§mas. Leidziami lygiai gyvenamojoje ir darbo
aplinkoje. Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai
77. HN 36:1999 Draudziamos ir ribojamos medziagos
78. HN 42:2009 Gyvenamuyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas. Sveikatos
apsaugos ministro 2009-12-29 jsakymas Nr. V-1081 (Zin., 2009,
Nr. 159-7219).
79 HN 98:2000 Nataralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas
80. RSN 37-90 PoZeminiy inzineriniy tinkly jvady j pastatus ir jgilinty patalpy
védinimo jrengimo taisyklés
81. RSN 139-92 Pastaty ir statiniy zaibosauga
82. RSN 156-94 Statybin¢ klimatologija
- 83. RSN 26-90 Vandens vartojimo normos
84. LST 1516:1998 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai
85. DT-5-00 Saugos ir sveikatos taisykles statyboje (2000-12-22 Nr. 346,
Zin. 2001, Nr. 3-74; 2011-06-28 Nr. 77-3785)
86. Darbovieéiy jrengimo bendrieji nuostatai
87. LR darbo kodeksas
88. Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisykles. Energetikos ministro 2012-02-03 jsakymas
Nr. 1-22 (Zin., 2012, Nr. 18-816)
89. Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés. Energetikos ministro 2011-12-20 jsakymas
Nr. 1-309 (Zin., 2012 Nr. 2-58)
90. Ap3vietimo elektros jrenginiy jrengimo taisykleés. Energetikos ministro 2011-02-03 jsakymas
Nr. 1-28 (Zin., 2011, Nr. 17-815)
g1, Silumos tinkly ir ilumos vartojimo jrenginiy priezidiros (eksploatacijos) taisyklés. Energetikos
ministro 2010-04-07 jsakymas Nr. 1-111 (Zin., 2010, Nr. 43-2084)
92, Silumos tiekimo ir vartojimo taisyklés. Energetikos ministro 2010-10-25 jsakymas Nr. 1-297
(Zin., 2010, Nr. 127-6488; 2011, Nr. 97-4575, Nr. 130-6182)
93. Daugiabu¢io namo $ildymo ir kar§to vandens sistemos privalomieji reikalavimai. Aplinkos ir

energetikos ministro 2010-07-10 isakymas Nr. D1-595/1-201 (Zin., 2010, Nr. 84-4442)
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94. Pastato $ildymo ir kar$to vandens sistemos priezidros tvarkos aprasas. Energetikos ministro
2009-11-26 jsakymas Nr. 1-229 (Zin., 2009, Nr. 143-6311; 2010, Nr. 23-1093; 2011,
Nr. 97-4574, Nr. 130-6180)

95. Specialiyjy patalpy ir technologiniy procesy elektros jrenginiy jrengimo taisyklés. Ukio
ministro 2004-04-29 jsakymas Nr. 4-140/D1-232 (Zin., 2004, Nr. 84-3051; EP Nr. 53)

96. Saugos taisyklés eksploatuojant $ilumos jrenginius. Ukio ministro 1999-09-21 jsakymas
Nr. 316 (Zin. 1999, Nr. 80-2372)

97. Diimtraukiy naudojimo ir priezitiros taisyklés RSN 148-92. Statybos ir urbanistikos ministro
1997-11-04 jsakymas Nr. 244 (Zin. 1997, Nr. 105-2660)

98. [renginiy $ilumos jzoliacijos jrengimo taisyklés. Ukio ministro 2005-01-18 jsakymas Nr. 4-17
(Zin., 2005, Nr. 9-299)

99. Silumos perdavimo tinkly $ilumos izoliacijos jrengimo taisyklés. Ukio ministro 2007-05-05
jsakymas Nr. 4-170 (Zin., 2007, Nr. 53-2071)

100. Maksimalios §ilumos suvartojimo normos daugiabu¢iy namy butams ir kitoms patalpoms
Sildyti. Valstybinés kainy ir energetikos kontrolés komisijos 2003-12-08 nutarimas Nr. 03-105
(Zin., 2003, Nr. 117-5390; EP Nr. 49)

101. Silumos tiekimo tinkly ir $ilumos punkty jrengimo taisyklés. Energetikos ministro 2011-06-17
jsakymas Nr. 1-160 (Zin., 2011, Nr. 76-3673)

102. Pastaty karito vandens sistemy jrengimo taisyklés. Ukio ministro 2005-06-28 jsakymas Nr. 4-253

(Zin., 2005, Nr. 85-3175)




Supaprastinto atviro
konkurso salygy
7 priedas

DAUGIABUCIO NAMO PLUNGES G. 16, RIETAVAS ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) TECHNINIO DARBO PROJEKTO IR STATYBOS RANGOS
DARBU PIRKIMAS

TECHNINES SPECIFIKACIJOS

| ENERGIN] EFEKTYVUMA DIDINANCIOS PRIEMONES

1i Sildymo ir karsto vandens sistemy pertvarkymas ar keitimas
Keiciami Sildymo bei karSto vandens sistemy vamzdynai. Stovy apaciose jrengiamas
balansavimo mazgas - automatiniai srauto ribotuvai, vandens isleidimo bei rutulinés
sklendeés. Prie kiekvieno naujo radiatoriaus jrengiamas reguliavimo mazgas -
iSankstinio nustatymo termostatinis ventilis su galva (ribos 16-28 °C). Atliekami
sistemos balansavimo darbai. KarSto vandens sistemos stovuose jrengiami
termostatiniai  balansiniai ventiliai su terminés dezinfekcijos funkcija is anksto
nustatytos temperatiros palaikymui. Butuose jrengiami karSto vandens skaitikliai su
radio moduliu duomeny nuotoliniam perdavimui. Siame sprendime pilnai automatizuota
apskaitos sistema, kur karsto vandens suvartojimo duomenys nuskaitomi ir radijo bangomis
paduodami | duomeny koncentratorius (antenas), o is ten j duomeny kaupiklj. Kaupiklis turi
bati sumontuotas duomeny perdavimo skyde, kurio pagalba per GPRS ar Ethernet tinklg
sistemos duomenys turi buti perduodami | esamg UAB , Rietavo komunalinis
ikis " informacing sistemq. Sios informacinés sistemos pagalba duomenys apdorojami,
kaupiami  sistemos duomeny bazéje, atlickama sistemos jvykiy analize, bei jy
vizualizacijg. Vamzdynai neSildomose patalpose izoliuojami. Pagal STR 2.09.02:2005
,,Sildymas, veédinimas ir oro kondicionavimas"®, kity teisés akty reikalavimus bei
gergjq praktikq.

Projekto sprendinius derinti su uzsakovu.
PASTABA: Turi bati projektuojama ir jrengiama ne blogesné kaip dvivamzdé
Sildymo sistema.

1.1 karStojo vandentiekio sistemos Magistraliniy vamzdyny keitimas/jrengimas
~100,0 m.
1. Jranga, medziagos ir darbai turi atitikti STR*y keliamus reikalavimus;
2. Darby eiga ir kokybé bus vertinama pagal STR, www.statybostaisykles.lt pateiktas
statybos taisykles arba rangovo patvirtintas statybos taisykles.
Matavimo vienetas apima statybos darby ir medziagy sanaudy visumg (iskaitant,
bet neapsiribojant):
1. Esamy karstojo vandens magistraliniy vamzdyny demontavimas;
2. Naujy presuojamy galvanizavimo biidu cinkuoty vamzdyny montavimas;
3. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas;
4. UzZdaromosios armatliros montavimas;
5. Temperatiriniy poslinkiy kompensavimo priemoniy jrengimas;
6. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uZtaisymas priegaisriniais
déklais;
7. Sumontuoty vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas
8..Projektavimas
Pastabos:
1. Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskai€iavus
projektavimo metu gali skirtis.
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2. Rangovas, subrangovas (-ai) jeigu bus, privalés tarpusavyje derinti darby
atlikimo eiliskumag.
3. [ mato vienetg jskai¢iuojami darbai parenkami atsiZvelgiant j pastato ypatumus.
Specifiniai reikalavimai (ziar. investicijy plana, projektavimo techning¢ uzduotj).

1.2

Karstojo vandentiekio sistemos cirkuliaciniy, tiekiamyju stovy
keitimas/jrengimas ~180 m.
1. Iranga, medZziagos ir darbai turi atitikti STR y keliamus reikalavimus;
Matavimo vienetas apima statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant):
1. Esamy karstojo vandens stovy demontavimas;
2. Naujy kar$tojo vandens stovy ir atSaky ] butus sistemos montavimas, jskaitant
stovy ir atSaky atjungiamuosius bei stovy vandens iSleidimo ¢iaupus presuojamais
galvanizavimo biidu cinkuotais vamzdziais ;
3. Uzdaromosios armatiiros montavimas stovuose; Terminio balansavimo ventiliy
su terminés dezinfekcijos funkcija montavimas;
4. Temperattriniy poslinkiy kompensavimo priemoniy jrengimas;
5. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas;
6. Stovy prijungimas prie esamy karsto vandens tinkly butuose;
7. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uZtaisymas prie§gaisriniais
deéklais;
8. Sumontuoty vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.
9. Projektavimas

Pastabos:
1. Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskaiéiavus
projektavimo metu gali skirtis.
2. Rangovas, subrangovas (-ai) jeigu bus, privalés tarpusavyje derinti darby
atlikimo eiliskuma.
3. [ mato vienetg jskaiCiuojami darbai parenkami atsiZvelgiant | pastato ypatumus.
Specifiniai reikalavimai (Zziiir. investicijy plana, projektavimo techning¢ uzduotj).

1.3

Automatiniy karsStojo vandentiekio balansavimo/srauto reguliavimo ventiliy
(mazgy) jrengimas ~3 kompl.
1. Iranga, medziagos ir darbai turi atitikti STR ir jrangos gamintojo keliamus
reikalavimus, gamintojy normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas.
I mato vieneto kaing jskaiciuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant):
1. Senos uzdarymo ir reguliavimo armatiiros demontavimas;
2. Naujo ventilio ir balansiniy ventiliy sumontavimas;
3. Karsto vandens sistemos stovy reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai;
4. Sumontuotos jrangos izoliavimas;
5. Projektavimas.
Pastabos:
1. Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskai¢iavus
projektavimo metu gali skirtis.
2. Rangovas, subrangovas (-ai) jeigu bus, privalés tarpusavyje derinti darby
atlikimo eiliSkumag.
3. | mato vieneta jskai¢iuojami darbai parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus.
Specifiniai reikalavimai (Ziiir. investicijy plang, projektavimo techning uzduotj).

14

Ranksluos€iy dziovintuvy keitimas/jrengimas ~18 vnt.
1. [ranga, medZiagos ir darbai turi atitikti STRy keliamus reikalavimus;
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Matavimo vienetas apima statybos darby ir medziagy sanaudy visumg (jskaitant,
bet neapsiribojant):
1. Esamy ranksluos¢iy dZiovintuvy su privedamaisiais vamzdynais demontavimas;
2. Naujy rank$luoséiy dzZiovintuvy su termostatais ir apvedimo linijomis
montavimas;
3. Privedamyjy vamzdyny tarp rank$luos¢iy dzZiovintuvy iki cirkuliaciniy stovy
montavimas;
4. Sumontuoty ranksluos¢iy dziovintuvy praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis
bandymas.
5. Projektavimas

1.5

Automatiniy Sildymo sistemos stovy balansavimo/srauto reguliavimo ventiliy
(mazgy) jrengimas ~19 kompl.

1. Modernizuojama namo dvivamzde Sildymo sistema.

2. Jranga, medziagos ir darbai turi atitikti STR ir jrangos gamintojo keliamus
reikalavimus, gamintojy normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas.

3. Darby eiga ir kokybé bus vertinama pagal STR, www.statybostaisykles.lt

pateiktas statybos taisykles arba rangovo patvirtintas statybos taisykles.
] mato vieneto kaing jskaiciuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant):

1. Senos uzdarymo ir reguliavimo armatiiros demontavimas;

2. Naujy ventiliy, uzdarymo armatiros ir balansiniy ventiliy sumontavimas;

3. Seny drenazo ir nuorinimo ventiliy pakeitimas arba naujy sumontavimas;

4. Sildymo sistemos stovy reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai;

5. Sumontuotos jrangos izoliavimas;

6. Projektavimas.

Pastabos:
1. Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskaiiavus
projektavimo metu gali skirtis.
2. Rangovas, subrangovas (-ai) jeigu bus, privalés tarpusavyje derinti darby
atlikimo eiliSkuma.
3. I mato vieneta jskai¢iuojami darbai parenkami atsiZvelgiant | pastato ypatumus.
Specifiniai reikalavimai (ziar. investicijy plana, projektavimo techning¢ uzduotj).

1.6

Sildymo sistemos magistraliniy vamzdyny Kkeitimas ir izoliavimas ~270 m.
1. Dvivamzdés sistemos modernizavimas.
2.Jranga, medziagos ir darbai turi atitikti STR ir jrangos gamintojo keliamus
reikalavimus, gamintojy normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas.
3. Darby eiga ir kokybé bus vertinama pagal STR, www.statybostaisykles.lt
pateiktas statybos taisykles arba rangovo patvirtintas statybos taisykles.
I mato vieneto kaing jskaifiuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant):
1. Seny vamzdyny demontavimas;
2. Naujy presuojamy galvanizavimo biidu cinkuoty vamzdyny sumontavimas;
3.Senos uzdarymo armatiiros demontavimas;
4 Naujos uzdarymo armatliros sumontavimas;
5. Zemiausioje magistraliniy vamzdyny vietose jrengiami isleidimo ¢iaupai;
6. AuksCiausioje magistraliniy vamzdyny vietose jrengiami automatiniai
nuorintojai;
7. Vamzdziy, ventiliy, flan8y, alkliniy izoliavimas;
8. Projektavimas.
Iranga, medziagos turi biiti ne blogesniy parametry ir kokybés nei:
Vamzdynai turi biti pagaminti pagal EN-10204 arba analogi$ka standarta. Jy pavir§iai
turi buti gruntuoti gamykloje. Vamzdynai turi biiti su kokybe liudijan¢iais
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dokumentais, alkiinés ir peréjimai turi biiti pagaminti i$ tos pacios plieno markes kaip
pagrindiniai vamzdynai, padengti antikorozine gruntuote ir atitikti EN standartus.
Projektinis slégis -1,6 MPa, temperatiira nuo 0 C iki 120 C. Izoliacija vamzdynams i$
akmens vatos kurios $iluminis laidumas ne didesnis kaip 0,040 W/(mK) , izoliuoti
pagal gamintojo instrukcijas. Degumo klase- Al. Vamzdyny ir armatiiros susijungimo
vietose $iluminé izoliacija tvirtinama su nuimama konstrukcija.

Pastabos:
1. Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskaidiavus
projektavimo metu gali skirtis.
2. Rangovas, subrangovas (-ai) jeigu bus, privalés tarpusavyje derinti darby
atlikimo eiliskuma.
3. ] mato vieneta jskai¢iuojami darbai parenkami atsizvelgiant | pastato ypatumus.
Specifiniai reikalavimai (Ziir. investicijy plana, projektavimo technin¢ uzduotj).

Ll

Sildymo sistemos stovy vamzdyny keitimas ~ 320,0 m.
1. Dvivamzdés sistemos modernizavimas.
2. Jranga, medziagos ir darbai turi atitikti STR ir jrangos gamintojo keliamus
reikalavimus, gamintojy normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas.
3.Darby eiga ir kokybé bus vertinama pagal STR, www.statybostaisykles.lt pateiktas
statybos taisykles arba rangovo patvirtintas statybos taisykles.
I mato vieneto kaing jskai€iuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant):
1. Stovy vamzdyno nuo magistraliy iki $ildymo prietaisy demontavimas;
2. Naujy stovy presuojamy galvanizavimo bidu cinkuoty vamzdyny
sumontavimas;
3. Sildymo prietaisy prijungimas prie naujai sumontuoty stovy;
4. Naujy vamzdyny gruntavimas, daZzymas(jeigu plienas);
5. Stovy, ir $ildymo prietaisy hidraulinis i$bandymas;
6. VamzdZiy izoliavimas;
7. Projektavimas.
Pastabos:
1. Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskai¢iavus
projektavimo metu gali skirtis.
2. Rangovas, subrangovas (-ai) jeigu bus, privalés tarpusavyje derinti darby
atlikimo eiliskuma.
3. I mato vienetg jskai¢iuojami darbai parenkami atsizvelgiant | pastato ypatumus.

Specifiniai reikalavimai (zitr. investicijy plang, projektavimo technine uzduotj).

1.8

gildymo prietaisy (radiatoriy) keitimas naujais ~ 75 vnt.
1. Jranga, medziagos ir darbai turi atitikti STR ir jrangos gamintojo keliamus
reikalavimus, gamintojy normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas.
2. Darby eiga ir kokybé bus vertinama pagal STR, www.statybostaisykles.It pateiktas
statybos taisykles arba rangovo patvirtintas statybos taisykles.
I mato vienetg jskaiciuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant):
1. Seny Sildymo prietaisy demontavimas;
2. Naujy sildymo prietaisy sumontavimas;
3. Sistemos hidraulinis i8bandymas;
4. Projektavimas.
Iranga, medZiagos turi biiti ne blogesniy parametry ir kokybés nei:
Kei¢iami radiatoriai turi biti plieniniai, nudazyti baltais specialiai $ilumai laidziais
daZais, atspariais daznam valymo priemoniy naudojimui. Radiatoriai turi atitikti DIN
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ISO 9001 arba lygiavert] standarta; Prie kiekvieno i$ jy jrengiamas i8ankstinio
nustatymo termostatinis ventilis su galva (ribos 16-28 °C). Termostatiniai ventiliai leis
individualiai reguliuoti kiekvieno kambario §ildyma bei automatiskai palaikys norimg
kambario temperatiirg 16-28 C ribose..
Pastabos:
1. Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskaiiavus
projektavimo metu gali skirtis.
2. Rangovas, subrangovas (-ai) jeigu bus, privalés tarpusavyje derinti darby
atlikimo eiliskuma.
3. | mato vienetg jskaiéiuojami darbai parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus.
Specifiniai reikalavimai (ziar. investicijy plang, projektavimo techning uzduotj).

Sildymo daliklinés apskaitos sistemos su nuotoliniu duomeny nuskaitymu
irengimas ~ 72 Silumos daliklis

1. Jranga, medziagos ir darbai turi atitikti STR‘y keliamus reikalavimus;

2. Darby eiga ir kokybé bus vertinama pagal STR, www.statybostaisykles.lt pateiktas
statybos taisykles arba rangovo patvirtintas statybos taisykles.

3. Siame sprendime pilnai automatizuota apskaitos sistema, kur suvartojimo
duomenys nuskaitomi ir radijo bangomis paduodami j duomeny koncentratorius
(antenas), o i§ ten j duomeny kaupiklj. Kaupiklis turi blti sumontuotas duomeny
perdavimo skyde, kurio pagalba per GPRS ar Ethernet tinklg daliklinés sistemos
duomenys turi biiti perduodami j esamg UAB ,,Rietavo komunalinis @ikis” informacing
sistema. Sios informacinés sistemos pagalba $ilumos apskaitos duomenys apdorojami,
kaupiami sistemos duomeny bazéje, atliekama sistemos jvykiy analizé, bei jy
vizualizacijg.

Projekto sprendinius derinti su uzsakovu.
Matavimo vienetas apima statybos darby ir medZiagy sanaudy visumg (jskaitant,
bet neapsiribojant):
1. Silumos dalikliy montavimas;
2. Nuotolinio duomeny nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisy ir jrenginiy
montavimas;
3. Nuotolinio duomeny nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas.
4. Projektavimas
Pastabos:
1. Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskaiciavus
projektavimo metu gali skirtis.
2. Rangovas, subrangovas (-ai) jeigu bus, privalés tarpusavyje derinti darby
atlikimo eiliskuma.
3. ] mato vienetg jskai¢iuojami darbai parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus.

Specifiniai reikalavimai (ziar. investicijy plana, projektavimo techning¢ uzduotj).

Stogo Siltinimas,

Sutapdinty stogy rekonstrukcija ~634 kv.m.

1. Darbai atliekami vadovaujantis STR 2.05.02:2008 ,,Statiniy konstrukcijos. Stogai®;

Leidziama naudoti tik nustatyta tvarka sertifikuotus statybos produktus.

2. Darby eiga ir atlikimo kokybé bus vertinama pagal www.statybostaisykles.It "Stogy

jrengimo darbai" atitinkamuose skyriuose pateiktus variantus.

3. Apsiltinto pastato stogo §ilumos perdavimo koeficientas turi atitikti

STR2.05.01:2013 ,,Pastatu energinio naudingumo projektavimas® keliamus

reikalavimus, t.y. stogo Silumos perdavimo koeficientas turi buti U< 0,16(W/m2K).
Projekto sprendinius derinti su uzsakovu.
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I mato vieneto kaing jskaiCiuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant):
1. Senos dangos paruo$imas;

. NuolydZio formavimas;

. Termoizoliacinio sluoksnio jrengimas;

. Dviejy sluoksniy prilydoma stogo hidroizoliaciné danga;

. Hlajy ir lietaus nuvedimo sistemos keitimas;

. Védinimo kaminéliy remontas vir$ stogo;

..Ventiliacijos kaminéliy jrengimas;

. ZaibolaidZiy atstatymas;
9. Parapeto pakélimas (parapeto iki reikiamo auk$¢io miro darbai) ir istraukiamosios

ventiliacijos kaminéliy pakélimas iki reikiamo aukséio;
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10.Parapeto apskardinimas (apskardinimo tvirtinimas, apsauginés tvorelés jrengimas);

11.Sumontuojami liukai patekimui ant stogo pagal LR galiojanéiy normatyvy keliamus

reikalavimus;

12 Anteny ir kt. ant stogo sumontuoty jrenginiy nuémimas ir atstatymas po ap$iltinimo;

13. Lietaus vandens nuvedimo nuo stogo sistemos vamzdZiy keitimas;

14. Suremontuojami ir apSiltinami vir§utiniy balkony ir jéjimo i laiptines stogeliai;

15. Irengiama lietaus nuvedimo sistema nuo j€jimo ] laiptines stogeliy;

16. Projektavimas.

Pastabos:

1. Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskai¢iavus
projektavimo metu gali skirtis.

2. Rangovas, subrangovas (-ai) jeigu bus, privalés tarpusavyje derinti darby
atlikimo eiliskumg.

3. ]'mato vieneta jskai¢iuojami darbai parenkami atsiZzvelgiant | pastato ypatumus.

Specifiniai reikalavimai (Ziar. investicijy plana, projektavimo technine uzduotj).

Fasado sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant sieny (cokolio)
konstrukcijos defekty pasalinimg ir nuogrindos sutvarkymag.
ISorineé védinama termoizoliacine sistema (IVTS). Silumos perdavimo koeficientas ne
didesnis kaip 0,20 (W/(m2 -K). 1VTS jrengimas bei savybés turi titikti STR
2.01.11:2012 ,, ISorinés védinamos termoizoliacines sistemos “, ugniai atsparumo,
gaisrinés saugos, alsparumo smugiams, kitus reikalavimus. Sieny (cokoliy)
izolivojancios savybés turi atitikti STR 2.05.01:2005 ,, Pastaty atitvary Siluminé
technika®, kitus teisés aktus.
Renovuojamas namas randasi Rietavo dvaro sodybos nekilnojamojo kultiiros
paveldo zonaoje.

Projekto sprendinius derinti su uZsakovu.

4.1

Pastaty sieny, angokra$¢iy ir cokoliy Siltinimas i§ iSorés jrengiant védinamg
fasada. ~895,09 kv.m., cokolio Siltinimo Kkiekis ~383,0 m?, filtinamy balkony
vidiniy sieny kiekis ~157,44 m2g3iltinamy balkony apatiniy ploks¢iy Kkiekis
~37,5m?.

1. Termoizoliacinio sluoksnio Siluminés varzos skaifiavimui turi bati naudojamos
projektinés termoizoliaciniy gaminiy Silumos laidumo koeficiento vertés apskai¢iuotos
pagal STR 2.01.03:2009 11, 12 ir 13 punkty reikalavimus;

2. Skai¢iuojant termoizoliacinio sluoksnio $iluming varza turi buti jvertinta tvirtinimo
ir karkaso elementy jtaka pagal reikalavimus, pateiktus STR 2.05.01:2005 1 priede
arba STR 2.01.09:2005 3 priede.

3. Fasado jrengimo darbams turi biiti naudojamos tik Europos techninj liudijima (ETL)
turin¢ios ir (arba) CE Zenklu zenklintos fasado sudétines dalys (sistemos elementai).

4. Darby eiga ir atlikimo kokybé bus vertinama pagal www.statybostaisykles.It
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"FASADU JRENGIMO DARBALI. Veédinamy fasady su mineralinémis vatos $ilumos
izoliacija" atitinkamuose skyriuose pateiktus variantus.
I mato vieneto kaing jskaiCiuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant):
1. Statybos aikstelés paruoSimas;
2. Pastoliy sumontavimas ir iSmontavimas;
3. Sieny pavir$iaus paruosimas;
4. Esamy balkony ar lodZijy konstrukcijos sustiprinimas
5. Balkony apsauginiy tvoreliy aptaisymas fasadinémis plokStemis arba
perdazymas.
6.Visos esamy balkony iSorinés atitvaros (balkoninés plokstés, sienelés krastai bei
dugnas) remontuojamos, stiprinamos ir iltinamos, kad biity panaikinti ilginiai
Silumos tilteliai balkoniniy plok$¢iy ir sienos sandiiroje;
7. Esant galimybei, apsiltinamos vidinés jstiklinty ir stiklinamu balkony vidinés
sienos;
8. Esami iSoriniy sieny piliastrai apskardinami;
9. Lauko palangiy jrengimas; .
10. Metaliniy profiliy karkaso sistemos jrengimas;
11. Sienos §iltinimas pritvirtinant termoizoliacing medZiaga su véjo izoliacija;
12. Akmens masés plyteliy tvirtinimas;
13. Kampy ir angokras¢iy sutvarkymas akmens masés plytelémis;
14. Parapeto apskardinimas;
15. Papildomos jrangos ir inZinieriniy tinkly ant fasado permontavimas;
16. Nuogrindos pasalinimas;
17. Grunto atkasimas ir uzkasimas 1,2 m gylis cokolio $iltinimui;
18. Pavirsiaus paruo$imas;
19. Hidroizoliacijos jrengimas;
20. Termoizolioaciniy ploks¢iy tvirtinimas;
21. Akmens masés plyteliy tvirtinimas;
22. Nuogrindos aplinkui namg jrengimas ~ 145,0 m?;
23. Papildomos jrangos naudojimas;
24, Gerbuvio atstatymas;
25. Projektavimas.
Iranga, medZiagos turi biiti ne blogesniy parametry ir kokybés nei:
Akmens masés plytelés;
Leidziamas (plo¢io) nuokrypis nuo darbiniy matmeny +-0,6%; +-2,0 mm;
Leidziamas (ilgio) nuokrypis nuo darbiniy matmeny +-0,6%; +-2,0 mm;
Leidziamas (storio) nuokrypis nuo darbiniy matmeny +-5%; +-0,5 mm;
Didziausias leistinas briaunos nuokrypis nuo tiesios linijos palyginus su darbiniais
(plo¢io) matmenimis +- 0,5% +-1,5 mm;
Didziausias leistinas briaunos nuokrypis nuo tiesios linijos palyginus su darbiniais
(ilgio) matmenimis +- 0,5% +-1,5 mm;
Didziausias leistinas plo¢io nuokrypis nuo stataus kampo+- 0,5%; +-2,0 mm;
Didziausias leistinas ilgio nuokrypis nuo stataus kampo+- 0,5%; +-2,0 mm;
DidZziausias leistinas vidurio kreivés nuokrypis nuo paviriaus plok$tumos, palyginus
su i§ darbiniy matmeny apskai¢iuota jstrizaine +- 0,5 %; +- 2,0 mm;
DidZiausias leistinas Sono kreivés nuokrypis plokstumos, palyginus su darbiniais
plo¢io matmenimis +- 0,5 %; +- 2,0 mm;
Didziausias leistinas $ono kreivés nuokrypis plok§tumos, palyginus su darbiniais ilgio
matmenimis +- 0,5 %; +- 2,0 mm;
Didziausias leistinas kampy iSkrypimo nuokrypis nuo pavirSiaus plokstumos,
palyginus su i§ darbiniy matmeny apskaiciuota jstrizaine +- 0,5%; +- 2,0 mm;
Vandens jgeriamumas Eb (%) Eb<=0,5;
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Lauzimo jéga (N) maziausia 1300

Atsparumas lenkimui (N/mm?) maZiausia 35;

Atsparumas giliajam dilimui (mm?®) maksimali 175;

Atsparumas terminiam Sokui Atsparios;

Atsparumas Sal€iui Atsparios;

Slydimo koeficientas pagal normg DIN 51130 R10;

Atsparumas ugniai A1fl;

Atsparumas démeéms ir (arba) neSvarumams maziausiai 3 klase;

Cheminis atsparumas nedidelés koncentracijos rigstims ir Sarmams Klase ULA;
Cheminis atsparumas didelés koncentracijos riig§tims ir Sarmams  UHA klasé ;
Atsparumas buitinei chemijai ir baseiny vandens priedams UA klasé;

Cd isskyrimas (mg/dm’) <=0,07;

Pb isskyrimas (mg/dm’) <=0,8;

Naturalus radioaktyvumas (Bq/kg) fl<=1, {2 <= 240;

Projektuotojas privalo pateikti nurodymus ir sprendinius Sistemy tvirtinimo pagrindy
paruodimui, Sistemy tvirtinimui, Sistemy atsparumo smigiams reikalavimams
(kategorijas pazymint bréZiniuose, jvertinant sgnaudy Ziniaras¢iuose). Faktiras,
spalvas ir kt. fasady elementy sprendinius parenka Projektuotojas, suderings su
Uzsakovu bei Rietavo miesto savivaldybés vyr. architektu (specialistu, atliekanciu jo
funkcijas) Projekto rengimo metu, vadovaujantis architektiriniais reikalavimais.
Konstrukeijos turi atitikti prie$gaisriniy norminiy dokumenty reikalavimus.
Pastabos:
1. Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskai¢iavus
projektavimo metu gali skirtis.
2. Rangovas, subrangovas (-ai) jeigu bus, privalés tarpusavyje derinti darby
atlikimo eiliSkuma.
3. I mato vienetg jskai¢iuojami darbai parenkami atsiZvelgiant ] pastato ypatumus.

Specifiniai reikalavimai (Ziar. investicijy plang, projektavimo technine uzduotj).

4.2.

Nuogrindos atstatymo darbai ~ 145,0 kv.m.
Visu pastato perimetru jrengiama uzdara i$§ Salygatviniy plyteliy nuogrinda .
I mato vieneto kaing jskaiciuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant):
1.Nuogrindos jrengimas su pagrindo paruo$imu;
2. Papildomos jrangos naudojimas;
3. Gerbuivio atstatymas;
4. Projektavimas.
Pastabos:
1. Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskaiciavus
projektavimo metu gali skirtis.
2. Rangovas, subrangovas (-ai) jeigu bus, privalés tarpusavyje derinti darby
atlikimo eiliSkuma.
3. | mato vienetg jskai¢iuojami darbai parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus.

Specifiniai reikalavimai (Ziur. investicijy plana, projektavimo techning uzduotj).

Balkony ar lodzijuy jstiklinimas pagal vieng projekta

Balkono stiklinimas naudojant plastikinj profilj 128,0 kv.m, 16 vnt.

1. Darbai atlickami vadovaujantis STR 2.05.20:2006 "Langai ir iSorinés j¢jimo durys";
2. Darby eiga ir atlikimo kokybé bus vertinama pagal ,Statybos taisykliy“ ST
2491109.01:2008 "Langy, dury ir jy konstrukcijy montavimas" atitinkamuose
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skyriuose pateiktus variantus.
Projekto sprendinius derinti su uzsakovu.
I mato vieneto kaing jskaiciuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant):
1. Angokra$c¢iy paruo$imas balkony rémy konstrukcijos jstatymui;
. Balkono apdailinés tvorelés sustiprinimas (jeigu reikia);
. Stiklinimo konstrukeija montuojama nuo aptverimy iki luby;
. Balkono stiklinimo bloko jstatymas, reguliavimas, tvirtinimas;
. Esamy balkony ar lodzijy konstrukcijos sustiprinimas (jei reikia);
. Balkony apsauginiy tvoreliy aptaisymas fasadinemis ploks§témis arba perdazymas.
. Sandury tarp sieny ir rémo hermetizavimas;
. Palangés jrengimas ir tvirtinimas;
. Pilna vidiné bei iSoriné angokraséiy apdaila;
10. Projektavimas.
Iranga, medziagos turi buti ne blogesniy parametry ir kokybeés nei:
Stiklo paketai — i§ dviejy stikly, i§ kuriy vienas selektyvinis. Tarpas tarp stikly
uzpildomas argono dujomis.

Visi  balkonai stiklinami pagal vieningg projekta varstomomis PVC
konstrukcijomis. Varstomy daliy kiekis turi bati toks, kad biity galima i§valyti visus
langus i§ balkono vidaus ir jie pilnai atsidarytu. Numatyti naujy PVC palangiy bei
nuolajy jrengima, vidaus ir iSorés apdailg. Langai privalo turéti atitikties jvertinima ir
pazenklinti CE Zenklu. Langy funkcinés savybés numatomos projektavimo metu
pagal projektavimo normas. Langy gamybai naudojamo PVC profilio iSoriniy
sieneliy storis turi tenkinti LST EN 12608:2003 reikalavimus. Langai ir balkony durys
gaminami i§ PVC profilio kurio gamyboje nenaudojami §vino stabilizatoriai. Langy ir
dury profiliy spalva parenkama vadovaujantis  specialiaisiais  architekttriniais
reikalavimais. Lango apkaustai turi bati pagaminti ir sumontuoti laikantis apkausty
gamintojo instrukcijy. Langas turi bliti pagamintas su lango/dury apkaustais kurie
leisty langa wvarstyti dvejomis padétimis su treéia varstymo padétimi
(,,mikroventiliacija™). Jeigu gaminiai sumontuoti ne gamintojo ar jy atstovo, rangovas
privalo pateikti rastiSka gamintojo i§vadg(akta) apie gaminiy sumontavimo tinkamumg.
Pastabos:

1. Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskai¢iavus

projektavimo metu gali skirtis.

2. Rangovas, subrangovas (-ai) jeigu bus, privalés tarpusavyje derinti darby

atlikimo eiliskumg.

3. ] mato vieneta jskaiiuojami darbai parenkami atsizvelgiant | pastato

ypatumus.
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Specifiniai reikalavimai (Ziar. investicijy plana, projektavimo technin¢ uzduotj).

Buty ir kity patalpy langy keitimas j mazesnio pralaidumo langus

Langy Silumos perdavimo koeficiento U (W/(m2-K)) verté turi biiti ne didesné kaip 1,3.

Langy staktos profilio storis turi biti ne maZesnis kaip 70 mm. Vadovautis STR

2.05.01:2005 ,, Pastaty atitvary Siluminé technika®, STR 2.02.01:2004 , Gyvenamieji

pastatai“, STR 2.05.20:2006 ,, Langai ir isorinés jéjimo durys*, kitais teisés aktais.
Projekto sprendinius derinti su uzsakovu.

Buty langai ir balkonuy durys ~49,5 kv.m

Riisio langai ~ 12,68 kv.m.

1. Darbai atliekami vadovaujantis STR 2.05.20:2006 "Langai ir iSorinés j&jimo durys";
2. Darby eiga ir atlikimo kokybé bus vertinama pagal ,Statybos taisykliy® ST
2491109.01:2008 "Langy, dury ir jy konstrukcijy montavimas" atitinkamuose
skyriuose pateiktus variantus.
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I mato vieneto kaing jskaiciuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant):
. Seny bloky i8¢mimas i3 sieny;
. Palangiy i$émimas;
. Naujy montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas;
. Vidaus ir lauko palangiy jstatymas arba jrengimas (jei palangés viduje jos PVC);
. Sandiiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas;
. Spyny ir pritraukéjy irengimas;
. Angokra$¢iy apdaila;
. Riisio langy stiklo paketai atspariis diiziams;
. Projektavimas.
Iranga, medziagos turi biiti ne blogesniy parametry ir kokybés nei:
Varstoma dalis arba dalys turi biiti suprojektuotos ir jrengtos taip, kad jstiklintus langy
blokus bty galima saugiai ir patogiai i§valyti i§ vidaus ir i§ iSorés. Langy sudalinimo,
varstymo schemas biitina suderinti su UZsakovu. Langai privalo turéti atitikties
ivertinimg ir pazenklinti CE Zenklu. Langai ir balkony durys gaminami i§ PVC profilio
kurio gamyboje nenaudojami $vino stabilizatoriai. Langy ir dury profiliy spalva
parenkama vadovaujantis specialiaisiais architektiiriniais reikalavimais. Lango
apkaustai turi biiti pagaminti ir sumontuoti laikantis apkausty gamintojo instrukcijy.
Langas turt buti pagamintas su lango/dury apkaustais kurie leisty langg varstyti
dvejomis padétimis su tre¢ia varstymo padetimi (,,mikroventiliacija®). Jeigu gaminiai
sumontuoti ne gamintojo ar jy atstovo, rangovas privalo pateikti rastiska gamintojo
iSvada(akta) apie gaminiy sumontavimo tinkamumag.
Pastabos:

1. Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskaiiavus

projektavimo metu gali skirtis.
2. Rangovas, subrangovas (-ai) jeigu bus, privales tarpusavyje derinti darby
atlikimo eiliskuma.
3. I mato vieneta jskai¢iuojami darbai parenkami atsiZzvelgiant j pastato ypatumus.

O 00 ~1 QN B L) R e

Specifiniai reikalavimai (Ziar. investicijy plang, projektavimo techning¢ uzduotj).

T Laiptiniy ar kity lauko dury keitimas, jskaitant susijusius apdailos darbus, jéjimo
laipty remontg
Laiptiniy ar kity lauko dury pakeitimas naujomis, su Silumos izoliacija. Prieigy prie
daugiabucio namo jéjimo dury, sprendziamas individualiai, pagal statytojo poreikj ir
pageidavimg. Vadovautis ,, Gyvenamyjy pastaty gaisrinés saugos taisykles”, STR
2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai”, STR 2.03.01:2001 , Statiniai ir teritorijos.
Reikalavimai Zmoniy su negalia reikmems ", kitais teisés aktais.

Projekto sprendinius derinti su uzsakovu.
Tl Laiptiniy ar kity lauko dury keitimas ~24,40 kv.m.

1. Darbai atliekami vadovaujantis STR 2.05.20:2006 "Langai ir iSorinés i¢jimo durys";
2. Darby eiga ir atlikimo kokybé bus vertinama pagal ,,Statybos taisykliy® ST
2491109.01:2008 "Langy, dury ir jy konstrukeijy montavimas" atitinkamuose
skyriuose pateiktus variantus.
I mato vieneto kaina jskaiciuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant):

1. Seny bloky isémimas i3 sieny;

2. Naujy montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas;

3. Sanddiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas;

4. [éjimo laipty remontas;

5. Spyny ir pritraukéjy jrengimas;

6. Angokrasciy apdaila;

7. Projektavimas.
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Jranga, medziagos turi buti ne blogesniy parametry ir kokybés nei:
Kei¢iamos jéjimo | laiptines lauko durys, j&jimo j risius durys, tambury durys. Durys
turi biti plastikinés.
Tambiro durys plastikines iki pusés su plastiko uzpildu, likusi dalis — armuotas
stiklas, su pritraukéju. Pakeisty dury Silumos perdavimo koeficientas U < 1,7
W/(m2K). Mechaninio patvarumo klas¢ > 6. Privalu vadovautis atitinkamy
normatyviniy techniniy dokumenty reikalavimais. Jeigu gaminiai sumontuoti ne
gamintojo ar jy atstovo, rangovas privalo pateikti radtiSka gamintojo i$vadg(aktg) apie
gaminiy sumontavimo tinkamuma.
Pastabos:
1. Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskai¢iavus
projektavimo metu gali skirtis.
2. Rangovas, subrangovas (-ai) jeigu bus, privalés tarpusavyje derinti darby
atlikimo eiliskumg.
3. ] mato vienet jskai¢iuojami darbai parenkami atsizvelgiant | pastato ypatumus.

Specifiniai reikalavimai (Ziur. investicijy plana, projektavimo techning¢ uzduotj).

Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemy pertvarkymas, keitimas ar jrengimas
Patalpy rekuperacinés vedinimo sistemos jrengimas. Kiekvienam butui jrengiamas
individualus rekuperacijos jrenginys, montuojamas j sienq. Pagal STR 2.09.02:2005
. Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas*, STR 2.02.01:2004 |, Gyvenamieji
pastatai”, kitus teisés aktus. Védinimo kanalai sutvarkomi, dezinfekuojami
(atsizvelgiant | LR Aplinkos ministro 2011-11-11 jsakymu Nr.DI1-871 patvirtinto
Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos apraso
i3 p.
Projekto sprendinius derinti su uzsakovu.

8.1

Natiiralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.
1. Iranga, medziagos ir darbai turi atitikti STR*y keliamus reikalavimus;
2.. Matavimo vienetas apima statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant,
bet neapsiribojant):
1. Védinimo kanaly valymas, sandarinimas;
2. Veédinimo kanaluose traukai pagerinti pa$alinamos atsiradusios klititys, kur
biitina ventiliacijos kanaly i$vadai pakeliami ] norminj aukstj.
3. Jei reikalinga traukai pagerinti — paauks$tinami kanalai.
4. Vedinimo groteliy keitimas;
5. Védinimo kanaly dalies vir§ stogo remontas.

8.2

Rekuperaciniy jrenginiy jrengimas ~51 vnt., 18 butu;
Buto atskiry patalpy ir kity patalpy védinimas, perteklines drégmés paSalinimas
sprendZiamas pastato  eksploatacijos metu pagal Projektuotojo  pateiktas
rekomendacijas
1. Jranga, medziagos ir darbai turi atitikti STR*y keliamus reikalavimus;
Matavimo vienetas apima statybos darbuy ir medZziagy sanaudy visumg (iskaitant,
bet neapsiribojant):
1. Rekuperaciniy jrenginiy montavimas;
2. Elektros kabeliy montavimas;
3. Jungikliy montavimas;
4. Projektavimas.
Pastabos:
1. Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskaiCiavus
projektavimo metu gali skirtis.
2. Rangovas, subrangovas (-ai) jeigu bus, privales tarpusavyje derinti darby
atlikimo eiliSkuma.
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3. ] 'mato vienetg jskai¢iuojami darbai parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus.

Specifiniai reikalavimai (Zidr. investicijy plang, projektavimo technine uzduotj).

I. | KITOS PROJEKTAVIMO PRIEMONES

9. Salto vandens sistemos atnaujinimas
Pastato Salto vandens tiekimo sistemos atnaujinimas/keitimas. Pagal STR
2.07.01:2003 ,, Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerines sistemos. Lauko
inZineriniai tinklai.*, STR 2.02.01:2004 ,, Gyvenamieji pastatai *, kitus teisés aktus.
Projekto sprendinius derinti su uzsakovu.

9.1 Saltojo vandentiekio magistraliniy vamzdyny keitimas ~160,0 m

1. Jranga, medziagos ir darbai turi atitikti STR‘y keliamus reikalavimus;
Matavimo vienetas apima statybos darby ir medziagy sanaudy visumg (jskaitant,
bet neapsiribojant):
1. Esamy $altojo vandens magistraliniy vamzdyno demontavimas;
2. Naujy presuojamy galvanizavimo btidu cinkuoty vamzdyny montavimas;
3. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas;
4. Uzdaromosios armatiiros montavimas;
5. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uZtaisymas prie$gaisriniais
deklais;
6. Sumontuoty vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.
7. Projektavimas
Pastabos:
1. Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskaiciavus
projektavimo metu gali skirtis.
2. Rangovas, subrangovas (-ai) jeigu bus, privalés tarpusavyje derinti darby
atlikimo eiliskumg.
3. I 'mato vieneta jskai¢iuojami darbai parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus.

Specifiniai reikalavimai (Ziar. investicijy plang, projektavimo technine uzduotj).
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